Bidder 1
RUHLIN COMPANY
P O BOX 190
Medina
SHARON CENTER, OH 44274
Bid $10,971,780.95

Bidder 2
BEAVER EXCAVATING COMPANY
P O BOX 6059
Stark
CANTON, OH 44706
Bid $13,286,571.98

Bidder 3
GREAT LAKES CONSTRUCTION CO
2608 GREAT LAKES WAY
Medina
HINCKLEY, OH 44233
Bid $13,327,910.56

Ref #1	**201E11000**	**CLEARING AND GRUBBING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$50,000.00	$50,000.00
	2	$65,000.00	$65,000.00
	3	$65,125.00	$65,125.00
Ref #2	**202E23000**	**PAVEMENT REMOVED, (1642 SY)**	
	Awd	$25.00	$41,050.00
	2	$30.00	$49,260.00
	3	$24.50	$40,229.00
Ref #3	**202E30701**	**CONCRETE BARRIER REMOVED, AS PER PLAN, (500 FT)**	
	Awd	$30.00	$15,000.00
	2	$30.00	$15,000.00
	3	$50.00	$25,000.00
Ref #4	**202E38000**	**GUARDRAIL REMOVED, (1179 FT)**	
	Awd	$2.40	$2,829.60
	2	$2.40	$2,829.60
	3	$3.00	$3,537.00
Ref #5	**202E42206**	**ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, (3 EACH)**	
	Awd	$145.00	$435.00
	2	$145.00	$435.00
	3	$200.00	$600.00
Ref #6	**202E47000**	**BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY REMOVED, (5 EACH)**	
	Awd	$75.00	$375.00
	2	$75.00	$375.00
	3	$200.00	$1,000.00
Ref #7	**203E10000**	**EXCAVATION, (4494 CY)**	
	Awd	$18.00	$80,892.00
	2	$23.50	$105,609.00
	3	$19.00	$85,386.00
Ref #8	**203E20000**	**EMBANKMENT, (3826 CY)**	
	Awd	$15.00	$57,390.00
	2	$28.00	$107,128.00
	3	$10.00	$38,260.00
Ref #9	**204E10000**	**SUBGRADE COMPACTION, (2644 SY)**	
	Awd	$5.00	$13,220.00
	2	$5.00	$13,220.00
	3	$2.75	$7,271.00
Ref #10	**204E13000**	**EXCAVATION OF SUBGRADE, (100 CY)**	
	Awd	$40.00	$4,000.00
	2	$28.00	$2,800.00
	3	$70.00	$7,000.00
Ref #11	**204E30010**	**GRANULAR MATERIAL, TYPE B, (100 CY)**	
	Awd	$70.00	$7,000.00
	2	$70.00	$7,000.00
	3	$85.00	$8,500.00
Ref #12	**204E45000**	**PROOF ROLLING, (5 HOUR)**	
	Awd	$500.00	$2,500.00
	2	$1,150.00	$5,750.00
	3	$300.00	$1,500.00

Ref #13	**204E50000**	**GEOTEXTILE FABRIC, (300 SY)**	
	Awd	$2.00	$600.00
	2	$2.50	$750.00
	3	$2.50	$750.00
Ref #14	**209E15001**	**RESHAPING UNDER GUARDRAIL, AS PER PLAN, (9 STA)**	
	Awd	$95.00	$855.00
	2	$780.00	$7,020.00
	3	$65.00	$585.00
Ref #15	**606E15050**	**GUARDRAIL, TYPE MGS, (950 FT)**	
	Awd	$22.40	$21,280.00
	2	$22.40	$21,280.00
	3	$22.00	$20,900.00
Ref #16	**606E26150**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE E, (2 EACH)**	
	Awd	$2,920.00	$5,840.00
	2	$2,920.00	$5,840.00
	3	$2,650.00	$5,300.00
Ref #17	**606E26550**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE T, (1 EACH)**	
	Awd	$1,360.00	$1,360.00
	2	$1,360.00	$1,360.00
	3	$1,450.00	$1,450.00
Ref #18	**606E35002**	**MGS BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 1, (3 EACH)**	
	Awd	$2,840.00	$8,520.00
	2	$2,840.00	$8,520.00
	3	$2,475.00	$7,425.00
Ref #19	**606E35102**	**MGS BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 2, (2 EACH)**	
	Awd	$580.00	$1,160.00
	2	$580.00	$1,160.00
	3	$750.00	$1,500.00
Ref #20	**622E10161**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE D, AS PER PLA, (360 FT)**	
	Awd	$190.00	$68,400.00
	2	$235.00	$84,600.00
	3	$315.00	$113,400.00
Ref #21	**622E25050**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (2 EACH)**	
	Awd	$3,200.00	$6,400.00
	2	$4,400.00	$8,800.00
	3	$7,500.00	$15,000.00
Ref #22	**622E90000**	**BARRIER, MISC.: CONCRETE BARRIER, TYPE B50, (180 FT)**	
	Awd	$300.00	$54,000.00
	2	$350.00	$63,000.00
	3	$425.00	$76,500.00

Section 1 - ROADWAY - Totals

Awd	**$443,106.60**
2	**$576,736.60**
3	**$526,218.00**

Ref #23	**659E00100**	**SOIL ANALYSIS TEST, (2 EACH)**	
	Awd	$400.00	$800.00
	2	$100.00	$200.00
	3	$400.00	$800.00

Ref #24	**659E00300**	**TOPSOIL, (248 CY)**	
	Awd	$57.00	$14,136.00
	2	$40.00	$9,920.00
	3	$57.00	$14,136.00
Ref #25	**659E10000**	**SEEDING AND MULCHING, (2233 SY)**	
	Awd	$1.30	$2,902.90
	2	$2.85	$6,364.05
	3	$1.30	$2,902.90
Ref #26	**659E14000**	**REPAIR SEEDING AND MULCHING, (112 SY)**	
	Awd	$3.00	$336.00
	2	$3.00	$336.00
	3	$3.00	$336.00
Ref #27	**659E15000**	**INTER-SEEDING, (112 SY)**	
	Awd	$0.75	$84.00
	2	$0.75	$84.00
	3	$1.00	$112.00
Ref #28	**659E20000**	**COMMERCIAL FERTILIZER, (0.31 TON)**	
	Awd	$1,500.00	$465.00
	2	$900.00	$279.00
	3	$1,500.00	$465.00
Ref #29	**659E31000**	**LIME, (0.46 ACRE)**	
	Awd	$5.00	$2.30
	2	$5.00	$2.30
	3	$1.00	$0.46
Ref #30	**659E35000**	**WATER, (12.1 MGAL)**	
	Awd	$0.50	$6.05
	2	$0.50	$6.05
	3	$1.00	$12.10
Ref #31	**659E40000**	**MOWING, (15 MSF)**	
	Awd	$10.00	$150.00
	2	$25.00	$375.00
	3	$1.00	$15.00
Ref #35	**832E30000**	**EROSION CONTROL, (10000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$10,000.00
	2	$1.00	$10,000.00
	3	$1.00	$10,000.00

Section 2 - EROSION CONTROL - Totals

Awd	**$28,882.25**
2	**$27,566.40**
3	**$28,779.46**

Ref #36	**511E46610**	**CLASS QC1 CONCRETE, HEADWALL, (0.25 CY)**	
	Awd	$3,500.00	$875.00
	2	$8,700.00	$2,175.00
	3	$4,200.00	$1,050.00
Ref #37	**601E21060**	**TIED CONCRETE BLOCK MAT WITH TYPE 2 UNDERLAYMENT, (34 SY)**	
	Awd	$65.00	$2,210.00
	2	$98.00	$3,332.00
	3	$130.00	$4,420.00

Ref #38	**605E14020**	**6" BASE PIPE UNDERDRAINS WITH GEOTEXTILE FABRIC, (1069 FT)**	
	Awd	$25.00	$26,725.00
	2	$27.00	$28,863.00
	3	$23.50	$25,121.50
Ref #39	**611E00510**	**6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS, (40 FT)**	
	Awd	$25.00	$1,000.00
	2	$45.00	$1,800.00
	3	$40.00	$1,600.00
Ref #40	**611E06700**	**15" CONDUIT, TYPE F, (43 FT)**	
	Awd	$200.00	$8,600.00
	2	$145.00	$6,235.00
	3	$155.00	$6,665.00
Ref #41	**611E98180**	**CATCH BASIN, NO. 3A, (1 EACH)**	
	Awd	$6,250.00	$6,250.00
	2	$4,500.00	$4,500.00
	3	$6,050.00	$6,050.00
Ref #42	**611E99710**	**PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET, (4 EACH)**	
	Awd	$500.00	$2,000.00
	2	$550.00	$2,200.00
	3	$500.00	$2,000.00

Section 3 - DRAINAGE - Totals

Awd	**$47,660.00**
2	**$49,105.00**
3	**$46,906.50**

Ref #43	**254E01000**	**PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, 1.5" DEPTH, (1667 SY)**	
	Awd	$14.00	$23,338.00
	2	$29.00	$48,343.00
	3	$14.00	$23,338.00
Ref #44	**304E20000**	**AGGREGATE BASE, (480 CY)**	
	Awd	$95.00	$45,600.00
	2	$90.00	$43,200.00
	3	$115.00	$55,200.00
Ref #45	**407E20000**	**NON-TRACKING TACK COAT, (147 GAL)**	
	Awd	$4.00	$588.00
	2	$5.00	$735.00
	3	$4.00	$588.00
Ref #46	**441E70801**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 1, (449, (25 CY)**	
	Awd	$575.00	$14,375.00
	2	$1,564.00	$39,100.00
	3	$575.00	$14,375.00
Ref #47	**442E22101**	**ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (, (82 CY)**	
	Awd	$765.00	$62,730.00
	2	$2,061.00	$169,002.00
	3	$765.00	$62,730.00
Ref #48	**451E14010**	**9" REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P, (1920 SY)**	
	Awd	$125.00	$240,000.00
	2	$120.00	$230,400.00
	3	$140.00	$268,800.00

Ref #49	**609E24510**	**CURB, TYPE 4-C, (26 FT)**	
	Awd	$50.00	$1,300.00
	2	$65.00	$1,690.00
	3	$92.00	$2,392.00
Ref #50	**618E40600**	**RUMBLE STRIPS, SHOULDER (ASPHALT CONCRETE), (1.14 MILE)**	
	Awd	$6,000.00	$6,840.00
	2	$6,000.00	$6,840.00
	3	$6,000.00	$6,840.00
Ref #200	**302E56000**	**ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449), (70 CY)**	
	Awd	$615.00	$43,050.00
	2	$276.00	$19,320.00
	3	$615.00	$43,050.00
Ref #201	**442E20200**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 19 MM, TYPE , (14 CY)**	
	Awd	$680.00	$9,520.00
	2	$892.00	$12,488.00
	3	$680.00	$9,520.00

Section 4 - PAVEMENT - Totals

Awd	**$447,341.00**
2	**$571,118.00**
3	**$486,833.00**

Ref #51	**625E00450**	**CONNECTION, FUSED PULL APART, (10 EACH)**	
	Awd	$225.00	$2,250.00
	2	$120.00	$1,200.00
	3	$120.00	$1,200.00
Ref #52	**625E00480**	**CONNECTION, UNFUSED PERMANENT, (15 EACH)**	
	Awd	$185.00	$2,775.00
	2	$120.00	$1,800.00
	3	$120.00	$1,800.00
Ref #53	**625E10490**	**LIGHT POLE, CONVENTIONAL, DESIGN A15B40, (2 EACH)**	
	Awd	$3,700.00	$7,400.00
	2	$3,000.00	$6,000.00
	3	$3,000.00	$6,000.00
Ref #54	**625E10490**	**LIGHT POLE, CONVENTIONAL, DESIGN AT15B40, (3 EACH)**	
	Awd	$4,700.00	$14,100.00
	2	$3,800.00	$11,400.00
	3	$3,800.00	$11,400.00
Ref #55	**625E10614**	**LIGHT POLE ANCHOR BOLTS ON STRUCTURE, (2 EACH)**	
	Awd	$865.00	$1,730.00
	2	$600.00	$1,200.00
	3	$600.00	$1,200.00
Ref #56	**625E14000**	**LIGHT POLE FOUNDATION, 24" X 6' DEEP, (3 EACH)**	
	Awd	$2,100.00	$6,300.00
	2	$3,800.00	$11,400.00
	3	$3,800.00	$11,400.00
Ref #57	**625E18200**	**BRACKET ARM, 15', (5 EACH)**	
	Awd	$1,200.00	$6,000.00
	2	$1,100.00	$5,500.00
	3	$1,100.00	$5,500.00

Ref #58	**625E23302**	**NO. 6 AWG 2400 VOLT DISTRIBUTION CABLE, (3834 FT)**	
	Awd	$2.00	$7,668.00
	2	$3.50	$13,419.00
	3	$3.50	$13,419.00
Ref #59	**625E23400**	**NO. 10 AWG POLE AND BRACKET CABLE, (750 FT)**	
	Awd	$2.00	$1,500.00
	2	$2.50	$1,875.00
	3	$2.50	$1,875.00
Ref #60	**625E25400**	**CONDUIT, 2", 725.04, (668 FT)**	
	Awd	$30.00	$20,040.00
	2	$21.00	$14,028.00
	3	$21.00	$14,028.00
Ref #61	**625E25402**	**CONDUIT, 2", 725.05, (580 FT)**	
	Awd	$14.00	$8,120.00
	2	$12.00	$6,960.00
	3	$12.00	$6,960.00
Ref #62	**625E26252**	**LUMINAIRE, CONVENTIONAL, SOLID STATE (LED), TYPE I, (5 EACH)**	
	Awd	$500.00	$2,500.00
	2	$600.00	$3,000.00
	3	$600.00	$3,000.00
Ref #63	**625E29002**	**TRENCH, 24" DEEP, (768 FT)**	
	Awd	$15.00	$11,520.00
	2	$10.00	$7,680.00
	3	$10.00	$7,680.00
Ref #64	**625E29900**	**JUNCTION BOX, HL-30.31, (2 EACH)**	
	Awd	$3,500.00	$7,000.00
	2	$3,451.00	$6,902.00
	3	$3,451.00	$6,902.00
Ref #65	**625E30700**	**PULL BOX, 725.08, 18", (3 EACH)**	
	Awd	$1,700.00	$5,100.00
	2	$1,250.00	$3,750.00
	3	$1,250.00	$3,750.00
Ref #66	**625E31510**	**PULL BOX REMOVED, (2 EACH)**	
	Awd	$375.00	$750.00
	2	$250.00	$500.00
	3	$250.00	$500.00
Ref #67	**625E32000**	**GROUND ROD, (5 EACH)**	
	Awd	$300.00	$1,500.00
	2	$300.00	$1,500.00
	3	$300.00	$1,500.00
Ref #68	**625E36010**	**UNDERGROUND WARNING MARKING TAPE, (768 FT)**	
	Awd	$2.00	$1,536.00
	2	$3.00	$2,304.00
	3	$3.00	$2,304.00
Ref #69	**625E39520**	**PULL BOX CLEANED, (1 EACH)**	
	Awd	$250.00	$250.00
	2	$50.00	$50.00
	3	$50.00	$50.00

Ref #70	**625E75400**	**LIGHT POLE REMOVED, (5 EACH)**	
	Awd	$400.00	$2,000.00
	2	$390.00	$1,950.00
	3	$390.00	$1,950.00
Ref #71	**625E75500**	**LIGHT POLE FOUNDATION REMOVED, (3 EACH)**	
	Awd	$350.00	$1,050.00
	2	$194.00	$582.00
	3	$194.00	$582.00
Ref #202	**625E29920**	**STRUCTURE JUNCTION BOX, (2 EACH)**	
	Awd	$4,350.00	$8,700.00
	2	$3,200.00	$6,400.00
	3	$3,200.00	$6,400.00
Ref #203	**625E40000**	**SPECIAL - MAINTAIN EXISTING LIGHTING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$11,500.00	$11,500.00
	2	$16,000.00	$16,000.00
	3	$16,000.00	$16,000.00

Section 5 - LIGHTING - Totals

Awd	**$131,289.00**
2	**$125,400.00**
3	**$125,400.00**

Ref #72	**626E00110**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, (BI-DIRECTIONAL), (29 EACH)**	
	Awd	$12.60	$365.40
	2	$12.60	$365.40
	3	$13.00	$377.00
Ref #73	**630E02100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 2 POST, (40 FT)**	
	Awd	$27.77	$1,110.80
	2	$27.77	$1,110.80
	3	$8.35	$334.00
Ref #74	**630E03100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST, (29 FT)**	
	Awd	$29.86	$865.94
	2	$29.86	$865.94
	3	$10.50	$304.50
Ref #75	**630E80100**	**SIGN, FLAT SHEET, (35 SF)**	
	Awd	$31.95	$1,118.25
	2	$31.95	$1,118.25
	3	$19.50	$682.50
Ref #76	**630E86002**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSA, (5 EACH)**	
	Awd	$38.26	$191.30
	2	$38.26	$191.30
	3	$28.00	$140.00
Ref #77	**646E10010**	**EDGE LINE, 6", (0.38 MILE)**	
	Awd	$10,270.00	$3,902.60
	2	$10,270.00	$3,902.60
	3	$10,270.00	$3,902.60
Ref #78	**646E10310**	**CHANNELIZING LINE, 12", (123 FT)**	
	Awd	$4.25	$522.75
	2	$4.25	$522.75
	3	$4.25	$522.75

Ref #79	**646E10620**	**CHEVRON MARKING, (715 FT)**	
	Awd	$16.30	$11,654.50
	2	$16.30	$11,654.50
	3	$16.30	$11,654.50
Ref #80	**807E12010**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, EDGE LINE, , (1.21 MILE)**	
	Awd	$9,610.00	$11,628.10
	2	$9,610.00	$11,628.10
	3	$9,610.00	$11,628.10
Ref #81	**807E12110**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, LANE LINE, , (1.23 MILE)**	
	Awd	$3,540.00	$4,354.20
	2	$3,540.00	$4,354.20
	3	$3,540.00	$4,354.20
Ref #82	**807E12310**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, CHANNELIZIN, (1738 FT)**	
	Awd	$2.75	$4,779.50
	2	$2.75	$4,779.50
	3	$2.75	$4,779.50
Ref #83	**807E12430**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, DOTTED LINE, (633 FT)**	
	Awd	$2.70	$1,709.10
	2	$2.70	$1,709.10
	3	$2.70	$1,709.10
Ref #207	**621E00100**	**RPM, (97 EACH)**	
	Awd	$154.70	$15,005.90
	2	$95.00	$9,215.00
	3	$154.70	$15,005.90
Ref #208	**646E10110**	**LANE LINE, 6", (0.31 MILE)**	
	Awd	$23,260.00	$7,210.60
	2	$23,260.00	$7,210.60
	3	$23,260.00	$7,210.60

Section 6 - TRAFFIC CONTROL - Totals

Awd	**$64,418.94**
2	**$58,628.04**
3	**$62,605.25**

Ref #84	**614E11110**	**LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSIST, (160 HOUR)**	
	Awd	$100.00	$16,000.00
	2	$85.00	$13,600.00
	3	$100.00	$16,000.00
Ref #85	**614E12380**	**WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (UN, (9 EACH)**	
	Awd	$1,828.17	$16,453.53
	2	$1,828.17	$16,453.53
	3	$2,050.00	$18,450.00
Ref #86	**614E12420**	**DETOUR SIGNING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$20,251.10	$20,251.10
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$15,500.00	$15,500.00
Ref #87	**614E12484**	**WORK ZONE INCREASED PENALTIES SIGN, (6 EACH)**	
	Awd	$255.29	$1,531.74
	2	$255.29	$1,531.74
	3	$150.00	$900.00

Ref #88	**614E12500**	**REPLACEMENT SIGN, (12 EACH)**	
	Awd	$239.36	$2,872.32
	2	$239.36	$2,872.32
	3	$180.00	$2,160.00
Ref #89	**614E12801**	**WORK ZONE RAISED PAVEMENT MARKER, AS PER PLAN, (1706 EACH)**	
	Awd	$22.00	$37,532.00
	2	$40.00	$68,240.00
	3	$32.00	$54,592.00
Ref #90	**614E18601**	**PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN, AS PER PLAN, (30 SNMT)**	
	Awd	$950.84	$28,525.20
	2	$1,100.00	$33,000.00
	3	$750.00	$22,500.00
Ref #91	**614E22110**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", 642 PAINT, (1.44 MILE)**	
	Awd	$5,445.00	$7,840.80
	2	$5,445.00	$7,840.80
	3	$5,445.00	$7,840.80
Ref #92	**614E22326**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", 873, (4.67 MILE)**	
	Awd	$13,608.59	$63,552.12
	2	$13,608.59	$63,552.12
	3	$12,225.00	$57,090.75
Ref #93	**614E23130**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 12", 873, (30442 FT)**	
	Awd	$4.91	$149,470.22
	2	$4.91	$149,470.22
	3	$4.62	$140,642.04
Ref #94	**614E24202**	**WORK ZONE DOTTED LINE, CLASS I, 6", 642 PAINT, (986 FT)**	
	Awd	$1.00	$986.00
	2	$1.00	$986.00
	3	$1.00	$986.00
Ref #95	**616E10000**	**WATER, (5 MGAL)**	
	Awd	$150.00	$750.00
	2	$183.68	$918.40
	3	$63.37	$316.85
Ref #96	**616E20000**	**CALCIUM CHLORIDE, (0.5 TON)**	
	Awd	$1,000.00	$500.00
	2	$2,074.52	$1,037.26
	3	$363.32	$181.66
Ref #97	**622E41100**	**PORTABLE BARRIER, UNANCHORED, (7118 FT)**	
	Awd	$14.00	$99,652.00
	2	$25.00	$177,950.00
	3	$26.00	$185,068.00
Ref #98	**622E41110**	**PORTABLE BARRIER, ANCHORED, (900 FT)**	
	Awd	$22.00	$19,800.00
	2	$34.00	$30,600.00
	3	$37.00	$33,300.00
Ref #205	**614E22056**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", 807 PAINT, (2.34 MILE)**	
	Awd	$2,615.00	$6,119.10
	2	$2,615.00	$6,119.10
	3	$2,615.00	$6,119.10

Ref #206	**614E23110**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 12", 807 PAI, (15221 FT)**	
	Awd	$2.00	$30,442.00
	2	$2.00	$30,442.00
	3	$2.00	$30,442.00

Section 7 - MAINTENANCE OF TRAFFIC - Totals

Awd	**$502,278.13**
2	**$654,613.49**
3	**$592,089.20**

Ref #99	**202E11003**	**STRUCTURE REMOVED, OVER 20 FOOT SPAN, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$500,000.00	$500,000.00
	2	$625,000.00	$625,000.00
	3	$1,170,000.00	$1,170,000.00
Ref #100	**202E22900**	**APPROACH SLAB REMOVED, (87 SY)**	
	Awd	$50.00	$4,350.00
	2	$52.00	$4,524.00
	3	$75.00	$6,525.00
Ref #101	**503E11101**	**COFFERDAMS AND EXCAVATION BRACING, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$300,000.00	$300,000.00
	2	$1,110,000.00	$1,110,000.00
	3	$749,350.00	$749,350.00
Ref #102	**503E21100**	**UNCLASSIFIED EXCAVATION, (1540 CY)**	
	Awd	$125.00	$192,500.00
	2	$200.00	$308,000.00
	3	$65.00	$100,100.00
Ref #103	**505E11100**	**PILE DRIVING EQUIPMENT MOBILIZATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$110,000.00	$110,000.00
	2	$225,000.00	$225,000.00
	3	$255,000.00	$255,000.00
Ref #104	**507E00100**	**STEEL PILES HP10X42, FURNISHED, (6705 FT)**	
	Awd	$52.00	$348,660.00
	2	$43.00	$288,315.00
	3	$50.00	$335,250.00
Ref #105	**507E00150**	**STEEL PILES HP10X42, DRIVEN, (6100 FT)**	
	Awd	$20.00	$122,000.00
	2	$30.00	$183,000.00
	3	$28.00	$170,800.00
Ref #106	**507E92201**	**PREBORED HOLES, AS PER PLAN, (555 FT)**	
	Awd	$60.00	$33,300.00
	2	$80.00	$44,400.00
	3	$65.00	$36,075.00
Ref #107	**509E10000**	**EPOXY COATED STEEL REINFORCEMENT, (287336 LB)**	
	Awd	$2.30	$660,872.80
	2	$2.02	$580,418.72
	3	$2.20	$632,139.20
Ref #108	**509E30020**	**NO. 4 DEFORMED GFRP REINFORCEMENT, (14644 FT)**	
	Awd	$1.73	$25,334.12
	2	$1.76	$25,773.44
	3	$1.60	$23,430.40

Ref #109	**511E34446**	**CLASS QC2 CONCRETE WITH QC/QA, BRIDGE DECK, (564 CY)**	
	Awd	$1,200.00	$676,800.00
	2	$1,250.00	$705,000.00
	3	$1,525.00	$860,100.00
Ref #110	**511E34450**	**CLASS QC2 CONCRETE WITH QC/QA, BRIDGE DECK (PARAPE, (137 CY)**	
	Awd	$950.00	$130,150.00
	2	$1,150.00	$157,550.00
	3	$950.00	$130,150.00
Ref #111	**511E41012**	**CLASS QC1 CONCRETE WITH QC/QA, PIER ABOVE FOOTINGS, (177 CY)**	
	Awd	$1,500.00	$265,500.00
	2	$1,525.00	$269,925.00
	3	$2,000.00	$354,000.00
Ref #112	**511E44112**	**CLASS QC1 CONCRETE WITH QC/QA, ABUTMENT NOT INCLUD, (253 CY)**	
	Awd	$1,100.00	$278,300.00
	2	$900.00	$227,700.00
	3	$1,275.00	$322,575.00
Ref #113	**511E46512**	**CLASS QC1 CONCRETE WITH QC/QA, FOOTING, (422 CY)**	
	Awd	$500.00	$211,000.00
	2	$495.00	$208,890.00
	3	$650.00	$274,300.00
Ref #114	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (1647 SY)**	
	Awd	$38.00	$62,586.00
	2	$28.00	$46,116.00
	3	$35.00	$57,645.00
Ref #115	**512E10300**	**SEALING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH HMWM RESIN, (70 SY)**	
	Awd	$50.00	$3,500.00
	2	$22.00	$1,540.00
	3	$30.00	$2,100.00
Ref #116	**512E33000**	**TYPE 2 WATERPROOFING, (91 SY)**	
	Awd	$45.00	$4,095.00
	2	$35.00	$3,185.00
	3	$30.00	$2,730.00
Ref #117	**513E10300**	**STRUCTURAL STEEL MEMBERS, LEVEL 5, (771146 LB)**	
	Awd	$2.76	$2,128,362.96
	2	$3.29	$2,537,070.34
	3	$3.10	$2,390,552.60
Ref #118	**513E20000**	**WELDED STUD SHEAR CONNECTORS, (9048 EACH)**	
	Awd	$5.00	$45,240.00
	2	$4.10	$37,096.80
	3	$4.10	$37,096.80
Ref #119	**514E00060**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, INTERMEDIATE COAT, (34727 SF)**	
	Awd	$10.00	$347,270.00
	2	$10.00	$347,270.00
	3	$10.00	$347,270.00
Ref #120	**514E00066**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, FINISH COAT, (34727 SF)**	
	Awd	$2.50	$86,817.50
	2	$2.50	$86,817.50
	3	$2.50	$86,817.50

Ref #121	**516E11210**	**STRUCTURAL EXPANSION JOINT INCLUDING ELASTOMERIC S, (153 FT)**	
	Awd	$900.00	$137,700.00
	2	$785.00	$120,105.00
	3	$900.00	$137,700.00
Ref #122	**516E44100**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (6 EACH)**	
	Awd	$3,000.00	$18,000.00
	2	$1,900.00	$11,400.00
	3	$2,400.00	$14,400.00
Ref #123	**516E44100**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (6 EACH)**	
	Awd	$3,500.00	$21,000.00
	2	$2,200.00	$13,200.00
	3	$3,000.00	$18,000.00
Ref #124	**516E44101**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (12 EACH)**	
	Awd	$3,300.00	$39,600.00
	2	$2,100.00	$25,200.00
	3	$2,750.00	$33,000.00
Ref #125	**516E44200**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (6 EACH)**	
	Awd	$3,500.00	$21,000.00
	2	$2,300.00	$13,800.00
	3	$2,850.00	$17,100.00
Ref #126	**518E20000**	**PREFABRICATED GEOCOMPOSITE DRAIN, (226 SY)**	
	Awd	$40.00	$9,040.00
	2	$25.00	$5,650.00
	3	$40.00	$9,040.00
Ref #127	**518E40000**	**6" PERFORATED CORRUGATED PLASTIC PIPE, (202 FT)**	
	Awd	$22.00	$4,444.00
	2	$21.00	$4,242.00
	3	$15.00	$3,030.00
Ref #128	**518E40010**	**6" NON-PERFORATED CORRUGATED PLASTIC PIPE, INCLUDI, (98 FT)**	
	Awd	$36.00	$3,528.00
	2	$20.00	$1,960.00
	3	$25.00	$2,450.00
Ref #129	**526E30010**	**REINFORCED CONCRETE APPROACH SLABS WITH QC/QA (T=1, (327 SY)**	
	Awd	$525.00	$171,675.00
	2	$520.00	$170,040.00
	3	$525.00	$171,675.00
Ref #130	**526E90010**	**TYPE A INSTALLATION, (154 FT)**	
	Awd	$200.00	$30,800.00
	2	$240.00	$36,960.00
	3	$260.00	$40,040.00
Ref #131	**601E20000**	**CRUSHED AGGREGATE SLOPE PROTECTION, (656 SY)**	
	Awd	$50.00	$32,800.00
	2	$46.00	$30,176.00
	3	$48.00	$31,488.00
Ref #204	**518E21200**	**POROUS BACKFILL WITH GEOTEXTILE FABRIC, (38 CY)**	
	Awd	$150.00	$5,700.00
	2	$150.00	$5,700.00
	3	$165.00	$6,270.00

Section 8 - STRUCTURE OVER 20 FOOT SPAN (SFN 1814258 - Totals

Awd	**$7,031,925.38**
2	**$8,461,024.80**
3	**$8,828,199.50**

Ref #132	**514E00050**	**SURFACE PREPARATION OF EXISTING STRUCTURAL STEEL, (31400 SF)**	
	Awd	$12.75	$400,350.00
	2	$12.75	$400,350.00
	3	$12.75	$400,350.00
Ref #133	**514E00056**	**FIELD PAINTING OF EXISTING STRUCTURAL STEEL, PRIME, (31400 SF)**	
	Awd	$2.65	$83,210.00
	2	$2.65	$83,210.00
	3	$2.65	$83,210.00
Ref #134	**514E00060**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, INTERMEDIATE COAT, (31900 SF)**	
	Awd	$2.50	$79,750.00
	2	$2.50	$79,750.00
	3	$2.50	$79,750.00
Ref #135	**514E00066**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, FINISH COAT, (31900 SF)**	
	Awd	$2.60	$82,940.00
	2	$2.60	$82,940.00
	3	$2.60	$82,940.00
Ref #136	**514E00504**	**GRINDING FINS, TEARS, SLIVERS ON EXISTING STRUCTUR, (29 MNHR)**	
	Awd	$45.85	$1,329.65
	2	$45.85	$1,329.65
	3	$45.85	$1,329.65
Ref #137	**514E10000**	**FINAL INSPECTION REPAIR, (21 EACH)**	
	Awd	$300.00	$6,300.00
	2	$300.00	$6,300.00
	3	$300.00	$6,300.00

Section 9 - STRUCTURE OVER 20 FOOT SPAN (SFN 1814249 - Totals

Awd	**$653,879.65**
2	**$653,879.65**
3	**$653,879.65**

Ref #138	**103E05000**	**PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYM, (LUMP SUM)**	
	Awd	$65,000.00	$65,000.00
	2	$95,000.00	$95,000.00
	3	$100,000.00	$100,000.00
Ref #139	**108E10000**	**CPM PROGRESS SCHEDULE, (LUMP SUM)**	
	Awd	$5,000.00	$5,000.00
	2	$7,500.00	$7,500.00
	3	$1,500.00	$1,500.00
Ref #140	**614E11000**	**MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$745,000.00	$745,000.00
	2	$1,100,000.00	$1,100,000.00
	3	$900,000.00	$900,000.00

Ref #141	**619E16021**	**FIELD OFFICE, TYPE C, AS PER PLAN, (36 MNTH)**	
	Awd	$4,250.00	$153,000.00
	2	$4,750.00	$171,000.00
	3	$6,250.00	$225,000.00
Ref #142	**623E10001**	**CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING, AS PER P, (LUMP SUM)**	
	Awd	$105,000.00	$105,000.00
	2	$85,000.00	$85,000.00
	3	$85,000.00	$85,000.00
Ref #143	**624E10000**	**MOBILIZATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$548,000.00	$548,000.00
	2	$650,000.00	$650,000.00
	3	$665,500.00	$665,500.00

Section 10 - INCIDENTALS - Totals

Awd	**$1,621,000.00**
2	**$2,108,500.00**
3	**$1,977,000.00**