Bidder 1
SHELLY & SANDS INC
1515 HARMON AVE
Franklin
COLUMBUS, OH 43223
Bid $55,750,419.67

Bidder 2
KARVO COMPANIES INC
4524 HUDSON DR

STOW, OH 44224-1702
Bid $64,896,569.33

Bidder 3
RUHLIN COMPANY
P O BOX 190
Medina
SHARON CENTER, OH 44274
Bid $68,322,609.86

Bidder 4
SHELLY COMPANY
80 PARK DR BOX 266
Perry
THORNVILLE, OH 43076
Bid $73,564,706.85

Ref #1	**201E11001**	**CLEARING AND GRUBBING, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$400,000.00	$400,000.00
	2	$500,000.00	$500,000.00
	3	$285,000.00	$285,000.00
	4	$400,000.00	$400,000.00
Ref #2	**202E23000**	**PAVEMENT REMOVED, (215714 SY)**	
	Awd	$6.00	$1,294,284.00
	2	$14.00	$3,019,996.00
	3	$12.50	$2,696,425.00
	4	$20.00	$4,314,280.00
Ref #3	**202E23500**	**WEARING COURSE REMOVED, (467 SY)**	
	Awd	$25.00	$11,675.00
	2	$2.00	$934.00
	3	$10.00	$4,670.00
	4	$35.00	$16,345.00
Ref #4	**202E30000**	**WALK REMOVED, (5660 SF)**	
	Awd	$1.30	$7,358.00
	2	$2.50	$14,150.00
	3	$2.00	$11,320.00
	4	$8.00	$45,280.00
Ref #5	**202E30600**	**CONCRETE MEDIAN REMOVED, (312 SY)**	
	Awd	$12.00	$3,744.00
	2	$35.00	$10,920.00
	3	$31.00	$9,672.00
	4	$24.00	$7,488.00
Ref #6	**202E30700**	**CONCRETE BARRIER REMOVED, (16019 FT)**	
	Awd	$17.00	$272,323.00
	2	$25.00	$400,475.00
	3	$23.00	$368,437.00
	4	$50.00	$800,950.00
Ref #7	**202E32000**	**CURB REMOVED, (8073 FT)**	
	Awd	$4.00	$32,292.00
	2	$3.00	$24,219.00
	3	$5.00	$40,365.00
	4	$5.00	$40,365.00
Ref #8	**202E35100**	**PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER, (10681 FT)**	
	Awd	$20.00	$213,620.00
	2	$50.00	$534,050.00
	3	$25.00	$267,025.00
	4	$50.00	$534,050.00
Ref #9	**202E35200**	**PIPE REMOVED, OVER 24" DIAMETER, (1093 FT)**	
	Awd	$19.00	$20,767.00
	2	$75.00	$81,975.00
	3	$65.00	$71,045.00
	4	$75.00	$81,975.00
Ref #10	**202E38000**	**GUARDRAIL REMOVED, (25159 FT)**	
	Awd	$2.20	$55,349.80
	2	$2.20	$55,349.80
	3	$3.00	$75,477.00
	4	$3.00	$75,477.00

Ref #11	**202E47800**	**IMPACT ATTENUATOR REMOVED, (1 EACH)**	
	Awd	$245.00	$245.00
	2	$245.00	$245.00
	3	$375.00	$375.00
	4	$375.00	$375.00
Ref #12	**202E58000**	**MANHOLE REMOVED, (25 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$25,000.00
	2	$1,000.00	$25,000.00
	3	$1,090.00	$27,250.00
	4	$2,450.00	$61,250.00
Ref #13	**202E58100**	**CATCH BASIN REMOVED, (63 EACH)**	
	Awd	$520.00	$32,760.00
	2	$600.00	$37,800.00
	3	$810.00	$51,030.00
	4	$1,000.00	$63,000.00
Ref #14	**202E58200**	**INLET REMOVED, (41 EACH)**	
	Awd	$1,250.00	$51,250.00
	2	$1,450.00	$59,450.00
	3	$830.00	$34,030.00
	4	$1,000.00	$41,000.00
Ref #15	**202E58400**	**INLET ABANDONED, (3 EACH)**	
	Awd	$1,900.00	$5,700.00
	2	$875.00	$2,625.00
	3	$540.00	$1,620.00
	4	$3,500.00	$10,500.00
Ref #16	**202E58401**	**INLET ABANDONED, AS PER PLAN, (5 EACH)**	
	Awd	$12,000.00	$60,000.00
	2	$875.00	$4,375.00
	3	$2,000.00	$10,000.00
	4	$5,000.00	$25,000.00
Ref #17	**202E58701**	**MANHOLE ABANDONED, AS PER PLAN, (1 EACH)**	
	Awd	$2,350.00	$2,350.00
	2	$1,000.00	$1,000.00
	3	$5,500.00	$5,500.00
	4	$8,000.00	$8,000.00
Ref #18	**202E70000**	**SPECIAL - FILL AND PLUG EXISTING CONDUIT, (315 FT)**	
	Awd	$46.00	$14,490.00
	2	$18.00	$5,670.00
	3	$70.00	$22,050.00
	4	$95.00	$29,925.00
Ref #19	**202E75000**	**FENCE REMOVED, (31841 FT)**	
	Awd	$3.00	$95,523.00
	2	$3.00	$95,523.00
	3	$3.00	$95,523.00
	4	$3.00	$95,523.00
Ref #20	**202E98100**	**REMOVAL MISC.: INSPECTION WELL, (2 EACH)**	
	Awd	$200.00	$400.00
	2	$675.00	$1,350.00
	3	$3,500.00	$7,000.00
	4	$3,800.00	$7,600.00

Ref #21	**202E98200**	**REMOVAL MISC.: CONDUIT, (15 FT)**	
	Awd	$30.00	$450.00
	2	$50.00	$750.00
	3	$130.00	$1,950.00
	4	$200.00	$3,000.00
Ref #22	**203E10000**	**EXCAVATION, (42609 CY)**	
	Awd	$17.00	$724,353.00
	2	$26.00	$1,107,834.00
	3	$28.00	$1,193,052.00
	4	$42.00	$1,789,578.00
Ref #23	**203E20000**	**EMBANKMENT, (11662 CY)**	
	Awd	$23.00	$268,226.00
	2	$12.00	$139,944.00
	3	$33.50	$390,677.00
	4	$20.00	$233,240.00
Ref #24	**203E20001**	**EMBANKMENT, AS PER PLAN, (19 CY)**	
	Awd	$44.00	$836.00
	2	$60.00	$1,140.00
	3	$120.00	$2,280.00
	4	$100.00	$1,900.00
Ref #25	**204E10000**	**SUBGRADE COMPACTION, (72634 SY)**	
	Awd	$2.40	$174,321.60
	2	$0.50	$36,317.00
	3	$2.00	$145,268.00
	4	$1.00	$72,634.00
Ref #26	**204E13000**	**EXCAVATION OF SUBGRADE, (22480 CY)**	
	Awd	$24.00	$539,520.00
	2	$26.00	$584,480.00
	3	$38.00	$854,240.00
	4	$40.00	$899,200.00
Ref #27	**204E30010**	**GRANULAR MATERIAL, TYPE B, (7965 CY)**	
	Awd	$62.00	$493,830.00
	2	$65.00	$517,725.00
	3	$74.00	$589,410.00
	4	$65.00	$517,725.00
Ref #28	**204E45000**	**PROOF ROLLING, (114 HOUR)**	
	Awd	$490.00	$55,860.00
	2	$250.00	$28,500.00
	3	$425.00	$48,450.00
	4	$135.00	$15,390.00
Ref #29	**204E50000**	**GEOTEXTILE FABRIC, (13409 SY)**	
	Awd	$0.90	$12,068.10
	2	$2.25	$30,170.25
	3	$3.00	$40,227.00
	4	$6.00	$80,454.00
Ref #30	**206E10500**	**CEMENT, (4695 TON)**	
	Awd	$200.00	$939,000.00
	2	$226.00	$1,061,070.00
	3	$205.00	$962,475.00
	4	$200.00	$939,000.00

Ref #31	**206E11000**	**CURING COAT, (155525 SY)**	
	Awd	$1.20	$186,630.00
	2	$1.00	$155,525.00
	3	$1.25	$194,406.25
	4	$1.20	$186,630.00
Ref #32	**206E15020**	**CEMENT STABILIZED SUBGRADE, 14 INCHES DEEP, (155525 SY)**	
	Awd	$3.00	$466,575.00
	2	$3.50	$544,337.50
	3	$6.01	$934,705.25
	4	$3.00	$466,575.00
Ref #33	**209E60201**	**LINEAR GRADING, AS PER PLAN, (283 STA)**	
	Awd	$135.00	$38,205.00
	2	$40.00	$11,320.00
	3	$363.80	$102,955.40
	4	$300.00	$84,900.00
Ref #34	**606E15050**	**GUARDRAIL, TYPE MGS, (13538 FT)**	
	Awd	$20.40	$276,175.20
	2	$22.40	$303,251.20
	3	$21.00	$284,298.00
	4	$21.00	$284,298.00
Ref #35	**606E15100**	**GUARDRAIL, TYPE MGS WITH LONG POSTS, (7926 FT)**	
	Awd	$23.80	$188,638.80
	2	$25.80	$204,490.80
	3	$23.00	$182,298.00
	4	$23.00	$182,298.00
Ref #36	**606E15150**	**GUARDRAIL, TYPE MGS HALF POST SPACING, (138 FT)**	
	Awd	$31.40	$4,333.20
	2	$33.40	$4,609.20
	3	$23.50	$3,243.00
	4	$23.50	$3,243.00
Ref #37	**606E15250**	**GUARDRAIL, TYPE MGS QUARTER POST SPACING, (25 FT)**	
	Awd	$44.00	$1,100.00
	2	$46.00	$1,150.00
	3	$24.75	$618.75
	4	$24.75	$618.75
Ref #38	**606E26000**	**ANCHOR ASSEMBLY, TYPE B, (1 EACH)**	
	Awd	$2,630.00	$2,630.00
	2	$2,630.00	$2,630.00
	3	$2,050.00	$2,050.00
	4	$2,050.00	$2,050.00
Ref #39	**606E26150**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE E, (16 EACH)**	
	Awd	$2,440.00	$39,040.00
	2	$2,440.00	$39,040.00
	3	$2,450.00	$39,200.00
	4	$2,450.00	$39,200.00
Ref #40	**606E26150**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE E (MASH 2016), (23 EACH)**	
	Awd	$2,475.00	$56,925.00
	2	$2,475.00	$56,925.00
	3	$2,450.00	$56,350.00
	4	$2,450.00	$56,350.00

Ref #41	**606E26550**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE T, (27 EACH)**	
	Awd	$1,380.00	$37,260.00
	2	$1,380.00	$37,260.00
	3	$1,400.00	$37,800.00
	4	$1,400.00	$37,800.00
Ref #42	**606E26551**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE T, AS PER PLAN, (1 EACH)**	
	Awd	$1,470.00	$1,470.00
	2	$1,470.00	$1,470.00
	3	$1,400.00	$1,400.00
	4	$1,400.00	$1,400.00
Ref #43	**606E35002**	**MGS BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 1, (36 EACH)**	
	Awd	$2,520.00	$90,720.00
	2	$2,520.00	$90,720.00
	3	$2,250.00	$81,000.00
	4	$2,250.00	$81,000.00
Ref #44	**606E35102**	**MGS BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 2, (26 EACH)**	
	Awd	$595.00	$15,470.00
	2	$595.00	$15,470.00
	3	$725.00	$18,850.00
	4	$725.00	$18,850.00
Ref #45	**606E60022**	**IMPACT ATTENUATOR, TYPE 2 (UNIDIRECTIONAL), 50 MPH, (1 EACH)**	
	Awd	$37,530.00	$37,530.00
	2	$35,450.00	$35,450.00
	3	$43,150.00	$43,150.00
	4	$43,150.00	$43,150.00
Ref #46	**607E23000**	**FENCE, TYPE CLT, (31741 FT)**	
	Awd	$25.20	$799,873.20
	2	$25.50	$809,395.50
	3	$25.50	$809,395.50
	4	$25.50	$809,395.50
Ref #47	**607E23001**	**FENCE, TYPE CLT, AS PER PLAN, (91 FT)**	
	Awd	$97.80	$8,899.80
	2	$80.00	$7,280.00
	3	$80.00	$7,280.00
	4	$80.00	$7,280.00
Ref #48	**608E10000**	**4" CONCRETE WALK, (4793 SF)**	
	Awd	$8.00	$38,344.00
	2	$6.00	$28,758.00
	3	$13.00	$62,309.00
	4	$12.00	$57,516.00
Ref #49	**608E13000**	**6" CONCRETE WALK, (172 SF)**	
	Awd	$10.00	$1,720.00
	2	$8.00	$1,376.00
	3	$17.00	$2,924.00
	4	$19.00	$3,268.00
Ref #50	**608E52000**	**CURB RAMP, (1161 SF)**	
	Awd	$27.00	$31,347.00
	2	$15.00	$17,415.00
	3	$18.00	$20,898.00
	4	$18.00	$20,898.00

Ref #51	**622E10100**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE B1, (2152 FT)**	
	Awd	$175.00	$376,600.00
	2	$155.00	$333,560.00
	3	$187.00	$402,424.00
	4	$187.00	$402,424.00
Ref #52	**622E10120**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE C, (386 FT)**	
	Awd	$182.00	$70,252.00
	2	$175.00	$67,550.00
	3	$255.00	$98,430.00
	4	$250.00	$96,500.00
Ref #53	**622E10121**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE C, AS PER PLA, (99 FT)**	
	Awd	$330.00	$32,670.00
	2	$225.00	$22,275.00
	3	$420.00	$41,580.00
	4	$420.00	$41,580.00
Ref #54	**622E10140**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE C1, (9487 FT)**	
	Awd	$150.00	$1,423,050.00
	2	$200.00	$1,897,400.00
	3	$203.00	$1,925,861.00
	4	$203.00	$1,925,861.00
Ref #55	**622E10160**	**CONCRETE BARRIER, SINGLE SLOPE, TYPE D, (2523 FT)**	
	Awd	$87.00	$219,501.00
	2	$75.00	$189,225.00
	3	$120.00	$302,760.00
	4	$120.00	$302,760.00
Ref #56	**622E24841**	**CONCRETE BARRIER END SECTION, TYPE B, AS PER PLAN, (2 EACH)**	
	Awd	$14,350.00	$28,700.00
	2	$8,750.00	$17,500.00
	3	$14,875.00	$29,750.00
	4	$16,000.00	$32,000.00
Ref #57	**622E25000**	**CONCRETE BARRIER END SECTION, TYPE D, (21 EACH)**	
	Awd	$6,300.00	$132,300.00
	2	$10,000.00	$210,000.00
	3	$5,600.00	$117,600.00
	4	$5,500.00	$115,500.00
Ref #58	**622E25006**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (14 EACH)**	
	Awd	$5,800.00	$81,200.00
	2	$5,000.00	$70,000.00
	3	$8,500.00	$119,000.00
	4	$8,500.00	$119,000.00
Ref #59	**622E25008**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (4 EACH)**	
	Awd	$5,000.00	$20,000.00
	2	$5,000.00	$20,000.00
	3	$7,715.00	$30,860.00
	4	$8,000.00	$32,000.00
Ref #60	**622E25009**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (1 EACH)**	
	Awd	$12,000.00	$12,000.00
	2	$8,500.00	$8,500.00
	3	$32,915.00	$32,915.00
	4	$32,000.00	$32,000.00

Ref #61	**622E25014**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (46 EACH)**	
	Awd	$5,600.00	$257,600.00
	2	$5,000.00	$230,000.00
	3	$8,725.00	$401,350.00
	4	$8,750.00	$402,500.00
Ref #62	**622E25050**	**CONCRETE BARRIER, END ANCHORAGE, REINFORCED, TYPE , (11 EACH)**	
	Awd	$5,400.00	$59,400.00
	2	$5,500.00	$60,500.00
	3	$8,385.00	$92,235.00
	4	$8,250.00	$90,750.00
Ref #63	**622E90000**	**BARRIER, MISC.: NEW BARRIER MATCHING EXISTING SHAP, (350 FT)**	
	Awd	$250.00	$87,500.00
	2	$200.00	$70,000.00
	3	$190.00	$66,500.00
	4	$180.00	$63,000.00
Ref #64	**623E11000**	**PROVIDING ELECTRONIC INSTRUMENTATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$40,000.00	$40,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$35,000.00	$35,000.00
	4	$25,000.00	$25,000.00
Ref #65	**623E39500**	**MONUMENT ASSEMBLY ADJUSTED TO GRADE, (25 EACH)**	
	Awd	$490.00	$12,250.00
	2	$750.00	$18,750.00
	3	$550.00	$13,750.00
	4	$2,100.00	$52,500.00
Ref #66	**623E40500**	**REFERENCE MONUMENT, TYPE A, (4 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$4,000.00
	2	$500.00	$2,000.00
	3	$1,300.00	$5,200.00
	4	$2,100.00	$8,400.00
Ref #67	**623E50000**	**PRECONSTRUCTION SURVEY MONUMENT VERIFICATION AND R, (LUMP SUM)**	
	Awd	$5,800.00	$5,800.00
	2	$10,000.00	$10,000.00
	3	$25,000.00	$25,000.00
	4	$18,000.00	$18,000.00
Ref #68	**690E91000**	**SPECIAL - AS-BUILT CONSTRUCTION PLANS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$8,000.00	$8,000.00
	2	$25,000.00	$25,000.00
	3	$10,000.00	$10,000.00
	4	$60,000.00	$60,000.00
Ref #69	**690E98000**	**SPECIAL - VERTICAL CLEARANCE, (6 EACH)**	
	Awd	$350.00	$2,100.00
	2	$300.00	$1,800.00
	3	$708.94	$4,253.64
	4	$16,400.00	$98,400.00
Ref #70	**831E00100**	**LONGITUDINAL CHANNELIZING DEVICE, (323 FT)**	
	Awd	$120.00	$38,760.00
	2	$118.00	$38,114.00
	3	$117.50	$37,952.50
	4	$117.50	$37,952.50

Ref #508	**622E90000**	**BARRIER, MISC.:MEDIAN BARRIER TRANSITIONS, (265 FT)**	
	Awd	$270.00	$71,550.00
	2	$225.00	$59,625.00
	3	$430.00	$113,950.00
	4	$425.00	$112,625.00
Ref #512	**204E20000**	**EMBANKMENT, (14515 CY)**	
	Awd	$9.00	$130,635.00
	2	$30.00	$435,450.00
	3	$5.25	$76,203.75
	4	$30.00	$435,450.00

Section 1 - ROADWAY (PART 1) - Totals

Awd	**$11,244,349.70**
2	**$14,588,159.25**
3	**$15,179,549.04**
4	**$18,101,426.75**

Ref #71	**601E21050**	**TIED CONCRETE BLOCK MAT WITH TYPE 1 UNDERLAYMENT, (88 SY)**	
	Awd	$178.00	$15,664.00
	2	$150.00	$13,200.00
	3	$160.00	$14,080.00
	4	$95.00	$8,360.00
Ref #72	**601E32000**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE A WITH FILTER, (142 CY)**	
	Awd	$110.00	$15,620.00
	2	$195.00	$27,690.00
	3	$175.00	$24,850.00
	4	$175.00	$24,850.00
Ref #73	**601E32100**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE B WITH FILTER, (186 CY)**	
	Awd	$51.00	$9,486.00
	2	$260.00	$48,360.00
	3	$195.00	$36,270.00
	4	$198.00	$36,828.00
Ref #74	**601E32200**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH FILTER, (8 CY)**	
	Awd	$800.00	$6,400.00
	2	$400.00	$3,200.00
	3	$385.00	$3,080.00
	4	$580.00	$4,640.00
Ref #75	**659E00100**	**SOIL ANALYSIS TEST, (3 EACH)**	
	Awd	$100.00	$300.00
	2	$100.00	$300.00
	3	$100.00	$300.00
	4	$350.00	$1,050.00
Ref #76	**659E00300**	**TOPSOIL, (25442 CY)**	
	Awd	$8.00	$203,536.00
	2	$15.00	$381,630.00
	3	$39.00	$992,238.00
	4	$45.00	$1,144,890.00
Ref #77	**659E10000**	**SEEDING AND MULCHING, (229203 SY)**	
	Awd	$0.80	$183,362.40
	2	$0.75	$171,902.25
	3	$0.75	$171,902.25
	4	$1.10	$252,123.30

Ref #78	**659E14000**	**REPAIR SEEDING AND MULCHING, (11460 SY)**	
	Awd	$0.80	$9,168.00
	2	$0.75	$8,595.00
	3	$0.75	$8,595.00
	4	$1.50	$17,190.00
Ref #79	**659E15000**	**INTER-SEEDING, (11460 SY)**	
	Awd	$0.50	$5,730.00
	2	$0.50	$5,730.00
	3	$0.50	$5,730.00
	4	$0.05	$573.00
Ref #80	**659E20000**	**COMMERCIAL FERTILIZER, (31.96 TON)**	
	Awd	$800.00	$25,568.00
	2	$800.00	$25,568.00
	3	$800.00	$25,568.00
	4	$1,200.00	$38,352.00
Ref #81	**659E31000**	**LIME, (47.36 ACRE)**	
	Awd	$5.00	$236.80
	2	$5.00	$236.80
	3	$5.00	$236.80
	4	$0.05	$2.37
Ref #82	**659E35000**	**WATER, (1269 MGAL)**	
	Awd	$0.80	$1,015.20
	2	$0.75	$951.75
	3	$0.75	$951.75
	4	$50.00	$63,450.00
Ref #83	**659E40000**	**MOWING, (515.71 MSF)**	
	Awd	$2.00	$1,031.42
	2	$2.00	$1,031.42
	3	$2.00	$1,031.42
	4	$3.00	$1,547.13
Ref #84	**660E25000**	**SODDING STAKED, (10836 SY)**	
	Awd	$4.00	$43,344.00
	2	$4.00	$43,344.00
	3	$3.80	$41,176.80
	4	$15.00	$162,540.00
Ref #85	**670E00720**	**DITCH EROSION PROTECTION MAT, TYPE B, (13864 SY)**	
	Awd	$2.00	$27,728.00
	2	$2.00	$27,728.00
	3	$1.95	$27,034.80
	4	$3.00	$41,592.00
Ref #86	**832E15000**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$11,000.00	$11,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$2,897.00	$2,897.00
	4	$11,000.00	$11,000.00
Ref #87	**832E15002**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTIONS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$40,000.00	$40,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$35,008.00	$35,008.00
	4	$34,500.00	$34,500.00

Ref #88	**832E15010**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTION SOFTWA, (LUMP SUM)**	
	Awd	$25,000.00	$25,000.00
	2	$35,000.00	$35,000.00
	3	$21,739.00	$21,739.00
	4	$23,000.00	$23,000.00
Ref #89	**832E30000**	**EROSION CONTROL, (350000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$350,000.00
	2	$1.00	$350,000.00
	3	$1.00	$350,000.00
	4	$1.00	$350,000.00
Ref #90	**836E10000**	**SEEDING AND EROSION CONTROL WITH TURF REINFORCING , (1540 SY)**	
	Awd	$2.00	$3,080.00
	2	$2.00	$3,080.00
	3	$2.00	$3,080.00
	4	$12.00	$18,480.00

Section 2 - EROSION CONTROL (PART 1) - Totals

Awd	**$977,269.82**
2	**$1,247,547.22**
3	**$1,765,768.82**
4	**$2,234,967.80**

Ref #91	**690E65016**	**SPECIAL - WORK INVOLVING PETROLEUM CONTAMINATED SO, (210 TON)**	
	Awd	$186.00	$39,060.00
	2	$95.00	$19,950.00
	3	$260.00	$54,600.00
	4	$110.00	$23,100.00
Ref #92	**690E65022**	**SPECIAL - WORK INVOLVING NON-REGULATED WATER, (100 GAL)**	
	Awd	$0.35	$35.00
	2	$35.00	$3,500.00
	3	$55.00	$5,500.00
	4	$40.00	$4,000.00
Ref #93	**690E65024**	**SPECIAL - WORK INVOLVING REGULATED WATER, (100 GAL)**	
	Awd	$0.35	$35.00
	2	$85.00	$8,500.00
	3	$55.00	$5,500.00
	4	$40.00	$4,000.00

Section 3 - ENVIRONMENTAL / REMEDIATION (PART 1) - Totals

Awd	**$39,130.00**
2	**$31,950.00**
3	**$65,600.00**
4	**$31,100.00**

Ref #94	**602E20000**	**CONCRETE MASONRY, (3.9 CY)**	
	Awd	$3,300.00	$12,870.00
	2	$7,500.00	$29,250.00
	3	$5,550.00	$21,645.00
	4	$3,500.00	$13,650.00

Ref #95	**605E11110**	**6" SHALLOW PIPE UNDERDRAINS WITH GEOTEXTILE FABRIC, (80824 FT)**	
	Awd	$13.00	$1,050,712.00
	2	$13.00	$1,050,712.00
	3	$15.00	$1,212,360.00
	4	$15.00	$1,212,360.00
Ref #96	**605E13300**	**6" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAINS, (25 FT)**	
	Awd	$15.00	$375.00
	2	$35.00	$875.00
	3	$47.00	$1,175.00
	4	$15.00	$375.00
Ref #97	**605E14020**	**6" BASE PIPE UNDERDRAINS WITH GEOTEXTILE FABRIC, (47144 FT)**	
	Awd	$10.00	$471,440.00
	2	$13.00	$612,872.00
	3	$12.75	$601,086.00
	4	$12.65	$596,371.60
Ref #98	**611E01500**	**6" CONDUIT, TYPE F, (3056 FT)**	
	Awd	$37.00	$113,072.00
	2	$55.00	$168,080.00
	3	$33.00	$100,848.00
	4	$25.00	$76,400.00
Ref #99	**611E04400**	**12" CONDUIT, TYPE B, (309 FT)**	
	Awd	$123.00	$38,007.00
	2	$275.00	$84,975.00
	3	$197.50	$61,027.50
	4	$212.00	$65,508.00
Ref #100	**611E04400**	**12" CONDUIT, TYPE B, 706.02, (65 FT)**	
	Awd	$185.00	$12,025.00
	2	$300.00	$19,500.00
	3	$353.00	$22,945.00
	4	$375.00	$24,375.00
Ref #101	**611E04400**	**12" CONDUIT, TYPE B, 707.45, (9 FT)**	
	Awd	$198.00	$1,782.00
	2	$300.00	$2,700.00
	3	$415.00	$3,735.00
	4	$445.00	$4,005.00
Ref #102	**611E04600**	**12" CONDUIT, TYPE C, (46 FT)**	
	Awd	$140.00	$6,440.00
	2	$375.00	$17,250.00
	3	$330.00	$15,180.00
	4	$347.00	$15,962.00
Ref #103	**611E05201**	**12" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN, 707.33, (46 FT)**	
	Awd	$114.00	$5,244.00
	2	$375.00	$17,250.00
	3	$270.00	$12,420.00
	4	$290.00	$13,340.00
Ref #104	**611E05900**	**15" CONDUIT, TYPE B, (6453 FT)**	
	Awd	$123.00	$793,719.00
	2	$150.00	$967,950.00
	3	$155.00	$1,000,215.00
	4	$172.00	$1,109,916.00

Ref #105	**611E06100**	**15" CONDUIT, TYPE C, (1889 FT)**	
	Awd	$127.00	$239,903.00
	2	$100.00	$188,900.00
	3	$140.00	$264,460.00
	4	$155.00	$292,795.00
Ref #106	**611E06100**	**15" CONDUIT, TYPE C, 706.02, (18 FT)**	
	Awd	$195.00	$3,510.00
	2	$175.00	$3,150.00
	3	$700.00	$12,600.00
	4	$745.00	$13,410.00
Ref #107	**611E06100**	**15" CONDUIT, TYPE C, 707.33, (43 FT)**	
	Awd	$128.00	$5,504.00
	2	$100.00	$4,300.00
	3	$200.00	$8,600.00
	4	$215.00	$9,245.00
Ref #108	**611E06100**	**15" CONDUIT, TYPE C,706.08, (5 FT)**	
	Awd	$456.00	$2,280.00
	2	$325.00	$1,625.00
	3	$615.00	$3,075.00
	4	$655.00	$3,275.00
Ref #109	**611E07400**	**18" CONDUIT, TYPE B, (1127 FT)**	
	Awd	$142.00	$160,034.00
	2	$165.00	$185,955.00
	3	$200.00	$225,400.00
	4	$224.00	$252,448.00
Ref #110	**611E07400**	**18" CONDUIT, TYPE B, 706.02, (14 FT)**	
	Awd	$302.00	$4,228.00
	2	$300.00	$4,200.00
	3	$555.00	$7,770.00
	4	$600.00	$8,400.00
Ref #111	**611E07600**	**18" CONDUIT, TYPE C, (65 FT)**	
	Awd	$165.00	$10,725.00
	2	$125.00	$8,125.00
	3	$274.00	$17,810.00
	4	$285.00	$18,525.00
Ref #112	**611E08201**	**18" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN, 707.33, (227 FT)**	
	Awd	$154.00	$34,958.00
	2	$110.00	$24,970.00
	3	$200.00	$45,400.00
	4	$215.00	$48,805.00
Ref #113	**611E10400**	**24" CONDUIT, TYPE B, (2274 FT)**	
	Awd	$172.00	$391,128.00
	2	$195.00	$443,430.00
	3	$379.00	$861,846.00
	4	$430.00	$977,820.00
Ref #114	**611E10600**	**24" CONDUIT, TYPE C, (273 FT)**	
	Awd	$152.00	$41,496.00
	2	$125.00	$34,125.00
	3	$270.00	$73,710.00
	4	$290.00	$79,170.00

Ref #115	**611E11900**	**27" CONDUIT, TYPE B, (10 FT)**	
	Awd	$324.00	$3,240.00
	2	$1,350.00	$13,500.00
	3	$2,005.00	$20,050.00
	4	$2,225.00	$22,250.00
Ref #116	**611E13400**	**30" CONDUIT, TYPE B, (99 FT)**	
	Awd	$185.00	$18,315.00
	2	$275.00	$27,225.00
	3	$415.00	$41,085.00
	4	$452.00	$44,748.00
Ref #117	**611E16400**	**36" CONDUIT, TYPE B, (485 FT)**	
	Awd	$200.00	$97,000.00
	2	$475.00	$230,375.00
	3	$459.00	$222,615.00
	4	$400.00	$194,000.00
Ref #118	**611E96600**	**CONDUIT, BORED OR JACKED, 30" TYPE B, (318 FT)**	
	Awd	$890.00	$283,020.00
	2	$425.00	$135,150.00
	3	$1,070.00	$340,260.00
	4	$1,735.00	$551,730.00
Ref #119	**611E97400**	**CONDUIT, MISC.: TYPE C FOR DRAINAGE DISCHARGE CONT, (10 FT)**	
	Awd	$98.00	$980.00
	2	$250.00	$2,500.00
	3	$329.00	$3,290.00
	4	$345.00	$3,450.00
Ref #120	**611E97400**	**CONDUIT, MISC.: TYPE F FOR DRAINAGE DISCHARGE CONT, (5 FT)**	
	Awd	$135.00	$675.00
	2	$285.00	$1,425.00
	3	$650.00	$3,250.00
	4	$680.00	$3,400.00
Ref #121	**611E97400**	**CONDUIT, MISC.: 33" TYPE C, 706.02, (5 FT)**	
	Awd	$715.00	$3,575.00
	2	$1,200.00	$6,000.00
	3	$1,730.00	$8,650.00
	4	$1,835.00	$9,175.00
Ref #122	**611E98150**	**CATCH BASIN, NO. 3, (1 EACH)**	
	Awd	$5,200.00	$5,200.00
	2	$5,000.00	$5,000.00
	3	$8,265.00	$8,265.00
	4	$8,700.00	$8,700.00
Ref #123	**611E98180**	**CATCH BASIN, NO. 3A, (21 EACH)**	
	Awd	$4,700.00	$98,700.00
	2	$4,500.00	$94,500.00
	3	$7,445.00	$156,345.00
	4	$7,800.00	$163,800.00
Ref #124	**611E98230**	**CATCH BASIN, NO. 4, (1 EACH)**	
	Awd	$5,800.00	$5,800.00
	2	$6,500.00	$6,500.00
	3	$9,405.00	$9,405.00
	4	$9,800.00	$9,800.00

Ref #125	**611E98370**	**CATCH BASIN, NO. 6, (8 EACH)**	
	Awd	$4,600.00	$36,800.00
	2	$4,250.00	$34,000.00
	3	$6,990.00	$55,920.00
	4	$7,300.00	$58,400.00
Ref #126	**611E98410**	**CATCH BASIN, NO. 8, (33 EACH)**	
	Awd	$6,000.00	$198,000.00
	2	$5,250.00	$173,250.00
	3	$10,485.00	$346,005.00
	4	$12,000.00	$396,000.00
Ref #127	**611E98434**	**CATCH BASIN, NO. 8A, (2 EACH)**	
	Awd	$7,200.00	$14,400.00
	2	$6,250.00	$12,500.00
	3	$11,055.00	$22,110.00
	4	$11,500.00	$23,000.00
Ref #128	**611E98450**	**CATCH BASIN, NO. 2-2A, (2 EACH)**	
	Awd	$3,200.00	$6,400.00
	2	$2,500.00	$5,000.00
	3	$6,005.00	$12,010.00
	4	$6,400.00	$12,800.00
Ref #129	**611E98840**	**INLET, NO. 2-A-6, (4 EACH)**	
	Awd	$8,400.00	$33,600.00
	2	$7,500.00	$30,000.00
	3	$9,370.00	$37,480.00
	4	$10,000.00	$40,000.00
Ref #130	**611E99110**	**INLET, NO. 3 FOR SINGLE SLOPE BARRIER, TYPE C1, (1 EACH)**	
	Awd	$18,000.00	$18,000.00
	2	$15,000.00	$15,000.00
	3	$20,560.00	$20,560.00
	4	$21,500.00	$21,500.00
Ref #131	**611E99111**	**INLET, NO. 3 FOR SINGLE SLOPE BARRIER, TYPE C1, AS, (34 EACH)**	
	Awd	$17,000.00	$578,000.00
	2	$15,000.00	$510,000.00
	3	$31,120.00	$1,058,080.00
	4	$35,250.00	$1,198,500.00
Ref #132	**611E99114**	**INLET, NO. 3 FOR SINGLE SLOPE BARRIER, TYPE D, (5 EACH)**	
	Awd	$14,000.00	$70,000.00
	2	$14,000.00	$70,000.00
	3	$17,755.00	$88,775.00
	4	$18,635.00	$93,175.00
Ref #133	**611E99574**	**MANHOLE, NO. 3, (7 EACH)**	
	Awd	$6,500.00	$45,500.00
	2	$10,000.00	$70,000.00
	3	$14,615.00	$102,305.00
	4	$15,526.00	$108,682.00
Ref #134	**611E99575**	**MANHOLE, NO. 3, AS PER PLAN, BOLTED DOWN, (38 EACH)**	
	Awd	$7,800.00	$296,400.00
	2	$10,000.00	$380,000.00
	3	$12,445.00	$472,910.00
	4	$13,500.00	$513,000.00

Ref #135	**611E99710**	**PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET, (44 EACH)**	
	Awd	$390.00	$17,160.00
	2	$450.00	$19,800.00
	3	$510.00	$22,440.00
	4	$275.00	$12,100.00
Ref #136	**611E99720**	**INSPECTION WELL, (2 EACH)**	
	Awd	$1,400.00	$2,800.00
	2	$2,275.00	$4,550.00
	3	$2,150.00	$4,300.00
	4	$2,250.00	$4,500.00

Section 4 - DRAINAGE (PART 1) - Totals

Awd	**$5,233,017.00**
2	**$5,716,469.00**
3	**$7,629,417.50**
4	**$8,328,865.60**

Ref #137	**251E01020**	**PARTIAL DEPTH PAVEMENT REPAIR (442), (281 SY)**	
	Awd	$122.00	$34,282.00
	2	$85.00	$23,885.00
	3	$110.00	$30,910.00
	4	$110.00	$30,910.00
Ref #138	**253E01000**	**PAVEMENT REPAIR, (281 SY)**	
	Awd	$250.00	$70,250.00
	2	$125.00	$35,125.00
	3	$130.00	$36,530.00
	4	$130.00	$36,530.00
Ref #139	**254E01000**	**PAVEMENT PLANING, ASPHALT CONCRETE, (1.5"), (1121 SY)**	
	Awd	$24.00	$26,904.00
	2	$12.00	$13,452.00
	3	$15.00	$16,815.00
	4	$15.00	$16,815.00
Ref #140	**302E56000**	**ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449), (48186 CY)**	
	Awd	$142.00	$6,842,412.00
	2	$200.00	$9,637,200.00
	3	$175.00	$8,432,550.00
	4	$175.00	$8,432,550.00
Ref #141	**304E20000**	**AGGREGATE BASE, (37804 CY)**	
	Awd	$53.00	$2,003,612.00
	2	$70.00	$2,646,280.00
	3	$100.00	$3,780,400.00
	4	$65.00	$2,457,260.00
Ref #142	**407E20000**	**NON-TRACKING TACK COAT, (38250 GAL)**	
	Awd	$3.05	$116,662.50
	2	$2.30	$87,975.00
	3	$3.00	$114,750.00
	4	$3.00	$114,750.00
Ref #143	**409E30000**	**SAWING AND SEALING ASPHALT CONCRETE PAVEMENT JOINT, (50 FT)**	
	Awd	$32.00	$1,600.00
	2	$50.00	$2,500.00
	3	$5.32	$266.00
	4	$3.00	$150.00

Ref #144	**441E70800**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 1, (449, (1100 CY)**	
	Awd	$335.00	$368,500.00
	2	$300.00	$330,000.00
	3	$450.00	$495,000.00
	4	$450.00	$495,000.00
Ref #145	**442E10080**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 12.5 MM, TYP, (10363 CY)**	
	Awd	$193.00	$2,000,059.00
	2	$225.00	$2,331,675.00
	3	$210.00	$2,176,230.00
	4	$210.00	$2,176,230.00
Ref #146	**442E10300**	**ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (, (8643 CY)**	
	Awd	$248.00	$2,143,464.00
	2	$278.00	$2,402,754.00
	3	$270.00	$2,333,610.00
	4	$270.00	$2,333,610.00
Ref #147	**442E22100**	**ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (, (49 CY)**	
	Awd	$309.00	$15,141.00
	2	$500.00	$24,500.00
	3	$610.00	$29,890.00
	4	$610.00	$29,890.00
Ref #148	**442E22300**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 12.5 MM, TYP, (12 CY)**	
	Awd	$1,022.00	$12,264.00
	2	$650.00	$7,800.00
	3	$745.00	$8,940.00
	4	$745.00	$8,940.00
Ref #149	**452E14010**	**10" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P, (4093 SY)**	
	Awd	$102.00	$417,486.00
	2	$100.00	$409,300.00
	3	$130.00	$532,090.00
	4	$135.00	$552,555.00
Ref #150	**609E24510**	**CURB, TYPE 4-C, (643 FT)**	
	Awd	$40.00	$25,720.00
	2	$65.00	$41,795.00
	3	$58.00	$37,294.00
	4	$50.00	$32,150.00
Ref #151	**609E26000**	**CURB, TYPE 6, (6388 FT)**	
	Awd	$18.00	$114,984.00
	2	$38.00	$242,744.00
	3	$30.00	$191,640.00
	4	$30.00	$191,640.00
Ref #152	**609E72000**	**CONCRETE MEDIAN, (369 SY)**	
	Awd	$126.00	$46,494.00
	2	$135.00	$49,815.00
	3	$105.00	$38,745.00
	4	$105.00	$38,745.00
Ref #153	**618E40600**	**RUMBLE STRIPS, SHOULDER (ASPHALT CONCRETE), (9.73 MILE)**	
	Awd	$2,500.00	$24,325.00
	2	$1,700.00	$16,541.00
	3	$1,375.00	$13,378.75
	4	$1,375.00	$13,378.75

Ref #511	**442E00100**	**ANTI-SEGREGATION EQUIPMENT, (19006 CY)**	
	Awd	$11.50	$218,569.00
	2	$8.00	$152,048.00
	3	$10.00	$190,060.00
	4	$10.00	$190,060.00

Section 5 - PAVEMENT (PART 1) - Totals

Awd	**$14,482,728.50**
2	**$18,455,389.00**
3	**$18,459,098.75**
4	**$17,151,163.75**

Ref #154	**625E00450**	**CONNECTION, FUSED PULL APART, (156 EACH)**	
	Awd	$150.00	$23,400.00
	2	$150.00	$23,400.00
	3	$200.00	$31,200.00
	4	$150.00	$23,400.00
Ref #155	**625E00460**	**CONNECTION, UNFUSED PULL APART, (78 EACH)**	
	Awd	$150.00	$11,700.00
	2	$150.00	$11,700.00
	3	$189.00	$14,742.00
	4	$150.00	$11,700.00
Ref #156	**625E00470**	**CONNECTION, UNFUSED BOLTED, (51 EACH)**	
	Awd	$150.00	$7,650.00
	2	$150.00	$7,650.00
	3	$175.00	$8,925.00
	4	$150.00	$7,650.00
Ref #157	**625E00480**	**CONNECTION, UNFUSED PERMANENT, (114 EACH)**	
	Awd	$125.00	$14,250.00
	2	$125.00	$14,250.00
	3	$160.00	$18,240.00
	4	$125.00	$14,250.00
Ref #158	**625E10494**	**LIGHT POLE, LOW MAST, 50', (78 EACH)**	
	Awd	$3,600.00	$280,800.00
	2	$3,600.00	$280,800.00
	3	$3,820.00	$297,960.00
	4	$3,600.00	$280,800.00
Ref #159	**625E10503**	**LIGHT POLE (INSTALLATION ONLY), AS PER PLAN, (2 EACH)**	
	Awd	$4,000.00	$8,000.00
	2	$4,000.00	$8,000.00
	3	$750.00	$1,500.00
	4	$4,000.00	$8,000.00
Ref #160	**625E12200**	**LIGHT TOWER, BBB100, (4 EACH)**	
	Awd	$26,000.00	$104,000.00
	2	$26,000.00	$104,000.00
	3	$31,925.00	$127,700.00
	4	$26,000.00	$104,000.00
Ref #161	**625E14200**	**LIGHT POLE FOUNDATION, 24" X 10' DEEP, (29 EACH)**	
	Awd	$1,600.00	$46,400.00
	2	$1,600.00	$46,400.00
	3	$2,050.00	$59,450.00
	4	$1,600.00	$46,400.00

Ref #162	**625E14306**	**MEDIAN LIGHT POLE FOUNDATION, 10' DEEP, (51 EACH)**	
	Awd	$6,300.00	$321,300.00
	2	$4,500.00	$229,500.00
	3	$6,150.00	$313,650.00
	4	$4,500.00	$229,500.00
Ref #163	**625E15200**	**LIGHT TOWER FOUNDATION, 36" X 25' DEEP, (4 EACH)**	
	Awd	$9,500.00	$38,000.00
	2	$9,500.00	$38,000.00
	3	$13,195.00	$52,780.00
	4	$9,500.00	$38,000.00
Ref #164	**625E23200**	**NO. 4 AWG 2400 VOLT DISTRIBUTION CABLE, (49599 FT)**	
	Awd	$3.10	$153,756.90
	2	$3.10	$153,756.90
	3	$4.00	$198,396.00
	4	$3.10	$153,756.90
Ref #165	**625E23400**	**NO. 10 AWG POLE AND BRACKET CABLE, (14478 FT)**	
	Awd	$1.80	$26,060.40
	2	$1.75	$25,336.50
	3	$2.00	$28,956.00
	4	$1.75	$25,336.50
Ref #166	**625E24320**	**1-1/2" DUCT CABLE WITH THREE NO. 4 AWG 2400 VOLT C, (6623 FT)**	
	Awd	$10.00	$66,230.00
	2	$10.00	$66,230.00
	3	$15.00	$99,345.00
	4	$10.00	$66,230.00
Ref #167	**625E25400**	**CONDUIT, 2", 725.04, (1370 FT)**	
	Awd	$15.00	$20,550.00
	2	$15.00	$20,550.00
	3	$24.00	$32,880.00
	4	$15.00	$20,550.00
Ref #168	**625E25408**	**CONDUIT, 2", 725.051, (12445 FT)**	
	Awd	$4.00	$49,780.00
	2	$5.00	$62,225.00
	3	$5.00	$62,225.00
	4	$5.00	$62,225.00
Ref #169	**625E25500**	**CONDUIT, 3", 725.04, (2858 FT)**	
	Awd	$35.00	$100,030.00
	2	$35.00	$100,030.00
	3	$37.00	$105,746.00
	4	$35.00	$100,030.00
Ref #170	**625E25906**	**CONDUIT, JACKED OR DRILLED, 725.051, 3", (417 FT)**	
	Awd	$60.00	$25,020.00
	2	$60.00	$25,020.00
	3	$50.00	$20,850.00
	4	$60.00	$25,020.00
Ref #171	**625E25911**	**CONDUIT CLEANED AND CABLES REMOVED, AS PER PLAN, (606 FT)**	
	Awd	$1.00	$606.00
	2	$1.00	$606.00
	3	$1.00	$606.00
	4	$1.00	$606.00

Ref #172	**625E26262**	**LUMINAIRE, HIGH MAST, SOLID STATE (LED)447-480W, T, (12 EACH)**	
	Awd	$1,200.00	$14,400.00
	2	$1,200.00	$14,400.00
	3	$1,845.00	$22,140.00
	4	$1,200.00	$14,400.00
Ref #173	**625E26272**	**LUMINAIRE, LOW MAST, SOLID STATE (LED)330-381W, TY, (29 EACH)**	
	Awd	$1,150.00	$33,350.00
	2	$1,150.00	$33,350.00
	3	$1,078.00	$31,262.00
	4	$1,150.00	$33,350.00
Ref #174	**625E26272**	**LUMINAIRE, LOW MAST, SOLID STATE (LED)308-330W, TY, (51 EACH)**	
	Awd	$1,150.00	$58,650.00
	2	$1,150.00	$58,650.00
	3	$1,078.00	$54,978.00
	4	$1,150.00	$58,650.00
Ref #175	**625E27561**	**LUMINAIRE, INSTALLATION ONLY, AS PER PLAN, (2 EACH)**	
	Awd	$100.00	$200.00
	2	$100.00	$200.00
	3	$125.00	$250.00
	4	$100.00	$200.00
Ref #176	**625E29000**	**TRENCH, (8931 FT)**	
	Awd	$7.00	$62,517.00
	2	$8.00	$71,448.00
	3	$10.00	$89,310.00
	4	$8.00	$71,448.00
Ref #177	**625E29900**	**JUNCTION BOX, (1 EACH)**	
	Awd	$2,800.00	$2,800.00
	2	$2,800.00	$2,800.00
	3	$3,250.00	$3,250.00
	4	$2,800.00	$2,800.00
Ref #178	**625E29930**	**MEDIAN JUNCTION BOX, (16 EACH)**	
	Awd	$4,500.00	$72,000.00
	2	$2,800.00	$44,800.00
	3	$3,330.00	$53,280.00
	4	$2,800.00	$44,800.00
Ref #179	**625E30700**	**PULL BOX, 725.08, 18", (32 EACH)**	
	Awd	$1,200.00	$38,400.00
	2	$1,200.00	$38,400.00
	3	$1,400.00	$44,800.00
	4	$1,200.00	$38,400.00
Ref #180	**625E30706**	**PULL BOX, 725.08, 24", (6 EACH)**	
	Awd	$1,500.00	$9,000.00
	2	$1,500.00	$9,000.00
	3	$1,600.00	$9,600.00
	4	$1,500.00	$9,000.00
Ref #181	**625E31510**	**PULL BOX REMOVED, (15 EACH)**	
	Awd	$200.00	$3,000.00
	2	$200.00	$3,000.00
	3	$240.00	$3,600.00
	4	$200.00	$3,000.00

Ref #182	**625E32000**	**GROUND ROD, (115 EACH)**	
	Awd	$200.00	$23,000.00
	2	$200.00	$23,000.00
	3	$260.00	$29,900.00
	4	$200.00	$23,000.00
Ref #183	**625E33000**	**STRUCTURE GROUNDING SYSTEM, (1 EACH)**	
	Awd	$15,000.00	$15,000.00
	2	$15,000.00	$15,000.00
	3	$9,195.00	$9,195.00
	4	$15,000.00	$15,000.00
Ref #184	**625E34001**	**POWER SERVICE, AS PER PLAN, (4 EACH)**	
	Awd	$10,000.00	$40,000.00
	2	$10,000.00	$40,000.00
	3	$8,450.00	$33,800.00
	4	$10,000.00	$40,000.00
Ref #185	**625E34450**	**CONTROL CENTER CABINET, COMPLETE, (4 EACH)**	
	Awd	$6,000.00	$24,000.00
	2	$6,000.00	$24,000.00
	3	$5,485.00	$21,940.00
	4	$6,000.00	$24,000.00
Ref #186	**625E36011**	**UNDERGROUND WARNING/MARKING TAPE, AS PER PLAN, (8246 FT)**	
	Awd	$1.00	$8,246.00
	2	$1.00	$8,246.00
	3	$2.00	$16,492.00
	4	$1.00	$8,246.00
Ref #187	**625E39520**	**PULL BOX CLEANED, (3 EACH)**	
	Awd	$150.00	$450.00
	2	$150.00	$450.00
	3	$240.00	$720.00
	4	$150.00	$450.00
Ref #188	**625E40000**	**SPECIAL - MAINTAIN EXISTING LIGHTING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$200,000.00	$200,000.00
	2	$225,000.00	$225,000.00
	3	$266,850.00	$266,850.00
	4	$225,000.00	$225,000.00
Ref #189	**625E40010**	**SPECIAL - REPLACEMENT OF EXISTING LIGHTING UNIT, (10 EACH)**	
	Awd	$250.00	$2,500.00
	2	$250.00	$2,500.00
	3	$275.00	$2,750.00
	4	$250.00	$2,500.00
Ref #190	**625E75350**	**LIGHT TOWER REMOVED, (8 EACH)**	
	Awd	$1,200.00	$9,600.00
	2	$1,200.00	$9,600.00
	3	$2,235.00	$17,880.00
	4	$1,200.00	$9,600.00
Ref #191	**625E75400**	**LIGHT POLE REMOVED, (82 EACH)**	
	Awd	$250.00	$20,500.00
	2	$250.00	$20,500.00
	3	$350.00	$28,700.00
	4	$250.00	$20,500.00

Ref #192	**625E75410**	**LIGHT POLE REMOVED FOR REUSE, (2 EACH)**	
	Awd	$500.00	$1,000.00
	2	$500.00	$1,000.00
	3	$450.00	$900.00
	4	$500.00	$1,000.00
Ref #193	**625E75500**	**LIGHT POLE FOUNDATION REMOVED, (82 EACH)**	
	Awd	$200.00	$16,400.00
	2	$200.00	$16,400.00
	3	$240.00	$19,680.00
	4	$200.00	$16,400.00
Ref #194	**625E75540**	**LIGHT TOWER FOUNDATION REMOVED, (8 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$8,000.00
	2	$1,000.00	$8,000.00
	3	$825.00	$6,600.00
	4	$1,000.00	$8,000.00
Ref #195	**625E75800**	**DISCONNECT CIRCUIT, (1 EACH)**	
	Awd	$100.00	$100.00
	2	$100.00	$100.00
	3	$150.00	$150.00
	4	$100.00	$100.00
Ref #196	**625E76000**	**ARC FLASH CALCULATIONS AND LABEL, CONTROL CENTERS , (4 EACH)**	
	Awd	$500.00	$2,000.00
	2	$500.00	$2,000.00
	3	$740.00	$2,960.00
	4	$500.00	$2,000.00
Ref #198	**809E00530**	**ITS JUNCTION BOX, 17x24x6 INCHES, (33 EACH)**	
	Awd	$3,000.00	$99,000.00
	2	$3,000.00	$99,000.00
	3	$2,190.00	$72,270.00
	4	$3,000.00	$99,000.00
Ref #199	**809E01900**	**ITS PULL BOX WITH PAD AND STANDARD LID ASSEMBLY, 3, (11 EACH)**	
	Awd	$4,000.00	$44,000.00
	2	$4,000.00	$44,000.00
	3	$3,280.00	$36,080.00
	4	$4,000.00	$44,000.00
Ref #500	**625E18000**	**BRACKET ARM, 10', (2 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$2,000.00
	2	$1,000.00	$2,000.00
	3	$975.00	$1,950.00
	4	$1,000.00	$2,000.00
Ref #501	**632E70200**	**CONDUIT RISER, 1" DIAMETER, (2 EACH)**	
	Awd	$600.00	$1,200.00
	2	$600.00	$1,200.00
	3	$720.00	$1,440.00
	4	$600.00	$1,200.00
Ref #502	**632E89300**	**WOOD POLE, (2 EACH)**	
	Awd	$1,500.00	$3,000.00
	2	$1,500.00	$3,000.00
	3	$1,650.00	$3,300.00
	4	$1,500.00	$3,000.00

Ref #509	**809E24510**	**CONDUIT, 2", MULTICELL, WITH 4 - 10/8MM INNERDUCTS, (1370 FT)**	
	Awd	$12.00	$16,440.00
	2	$12.00	$16,440.00
	3	$11.00	$15,070.00
	4	$12.00	$16,440.00

Section 6 - LIGHTING (PART 1) - Totals

Awd	**$2,128,286.30**
2	**$2,054,938.40**
3	**$2,376,248.00**
4	**$2,054,938.40**

Ref #201	**620E00500**	**DELINEATOR, POST GROUND MOUNTED, TYPE C, (354 EACH)**	
	Awd	$75.00	$26,550.00
	2	$75.00	$26,550.00
	3	$100.00	$35,400.00
	4	$75.00	$26,550.00
Ref #202	**620E00501**	**DELINEATOR, POST GROUND MOUNTED, AS PER PLAN, (40 EACH)**	
	Awd	$85.00	$3,400.00
	2	$85.00	$3,400.00
	3	$100.00	$4,000.00
	4	$125.00	$5,000.00
Ref #203	**621E00100**	**RPM, TWO-WAY, (659 EACH)**	
	Awd	$39.00	$25,701.00
	2	$41.50	$27,348.50
	3	$43.75	$28,831.25
	4	$38.45	$25,338.55
Ref #204	**621E00101**	**RPM, AS PER PLAN, ONE-WAY, (1103 EACH)**	
	Awd	$39.00	$43,017.00
	2	$40.50	$44,671.50
	3	$39.85	$43,954.55
	4	$38.45	$42,410.35
Ref #205	**621E54000**	**RAISED PAVEMENT MARKER REMOVED, (1161 EACH)**	
	Awd	$9.00	$10,449.00
	2	$1.00	$1,161.00
	3	$10.50	$12,190.50
	4	$6.00	$6,966.00
Ref #206	**626E00102**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1, 1 WAY, (27 EACH)**	
	Awd	$15.00	$405.00
	2	$14.00	$378.00
	3	$11.00	$297.00
	4	$11.00	$297.00
Ref #207	**626E00102**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1, BIDIRECTIONAL, (295 EACH)**	
	Awd	$13.00	$3,835.00
	2	$12.00	$3,540.00
	3	$11.00	$3,245.00
	4	$11.00	$3,245.00
Ref #208	**626E00110**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, 1 WAY, (116 EACH)**	
	Awd	$15.00	$1,740.00
	2	$14.00	$1,624.00
	3	$11.00	$1,276.00
	4	$11.00	$1,276.00

Ref #209	**626E00110**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, BIDIRECTIONAL, (274 EACH)**	
	Awd	$14.00	$3,836.00
	2	$14.00	$3,836.00
	3	$11.00	$3,014.00
	4	$11.00	$3,014.00
Ref #210	**630E02100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 2 POST, (220 FT)**	
	Awd	$16.00	$3,520.00
	2	$16.00	$3,520.00
	3	$16.00	$3,520.00
	4	$16.00	$3,520.00
Ref #211	**630E03101**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST, AS PER PLAN, (2783 FT)**	
	Awd	$17.00	$47,311.00
	2	$17.00	$47,311.00
	3	$17.00	$47,311.00
	4	$17.00	$47,311.00
Ref #212	**630E04100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 4 POST, (519 FT)**	
	Awd	$20.00	$10,380.00
	2	$20.00	$10,380.00
	3	$20.00	$10,380.00
	4	$20.00	$10,380.00
Ref #213	**630E06100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 6 POST, (50 FT)**	
	Awd	$25.00	$1,250.00
	2	$25.00	$1,250.00
	3	$25.00	$1,250.00
	4	$25.00	$1,250.00
Ref #214	**630E06400**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, S4X7.7, (257 FT)**	
	Awd	$32.00	$8,224.00
	2	$32.00	$8,224.00
	3	$32.00	$8,224.00
	4	$32.00	$8,224.00
Ref #215	**630E06500**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W6X9, (306 FT)**	
	Awd	$35.00	$10,710.00
	2	$35.00	$10,710.00
	3	$35.00	$10,710.00
	4	$35.00	$10,710.00
Ref #216	**630E07000**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W8X18, (137 FT)**	
	Awd	$60.00	$8,220.00
	2	$60.00	$8,220.00
	3	$60.00	$8,220.00
	4	$60.00	$8,220.00
Ref #217	**630E07500**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W10X22, (51 FT)**	
	Awd	$70.00	$3,570.00
	2	$70.00	$3,570.00
	3	$70.00	$3,570.00
	4	$70.00	$3,570.00
Ref #218	**630E07600**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W10X12, (168 FT)**	
	Awd	$42.00	$7,056.00
	2	$42.00	$7,056.00
	3	$42.00	$7,056.00
	4	$42.00	$7,056.00

Ref #219	**630E08004**	**ONE WAY SUPPORT, NO. 3 POST, (371 FT)**	
	Awd	$17.00	$6,307.00
	2	$17.00	$6,307.00
	3	$17.00	$6,307.00
	4	$17.00	$6,307.00
Ref #220	**630E08600**	**SIGN POST REFLECTOR, (194 EACH)**	
	Awd	$45.00	$8,730.00
	2	$45.00	$8,730.00
	3	$45.00	$8,730.00
	4	$45.00	$8,730.00
Ref #221	**630E09000**	**BREAKAWAY STRUCTURAL BEAM CONNECTION, (46 EACH)**	
	Awd	$595.00	$27,370.00
	2	$595.00	$27,370.00
	3	$595.00	$27,370.00
	4	$595.00	$27,370.00
Ref #222	**630E72320**	**OVERHEAD SIGN SUPPORT, TYPE TC-12.31, DESIGN 6, (3 EACH)**	
	Awd	$27,350.00	$82,050.00
	2	$27,350.00	$82,050.00
	3	$27,350.00	$82,050.00
	4	$27,350.00	$82,050.00
Ref #223	**630E72330**	**OVERHEAD SIGN SUPPORT, TYPE TC-12.31, DESIGN 10, (2 EACH)**	
	Awd	$41,250.00	$82,500.00
	2	$41,250.00	$82,500.00
	3	$41,250.00	$82,500.00
	4	$41,250.00	$82,500.00
Ref #224	**630E72410**	**OVERHEAD SIGN SUPPORT, TYPE TC-15.116, DESIGN 1, (7 EACH)**	
	Awd	$65,500.00	$458,500.00
	2	$65,500.00	$458,500.00
	3	$65,500.00	$458,500.00
	4	$65,500.00	$458,500.00
Ref #225	**630E72420**	**OVERHEAD SIGN SUPPORT, TYPE TC-15.116, DESIGN 2, (3 EACH)**	
	Awd	$89,550.00	$268,650.00
	2	$89,550.00	$268,650.00
	3	$89,550.00	$268,650.00
	4	$89,550.00	$268,650.00
Ref #226	**630E75000**	**SIGN ATTACHMENT ASSEMBLY, (64 EACH)**	
	Awd	$740.00	$47,360.00
	2	$740.00	$47,360.00
	3	$740.00	$47,360.00
	4	$740.00	$47,360.00
Ref #227	**630E79611**	**SIGN SUPPORT ASSEMBLY, BARRIER MOUNTED, AS PER PLA, (22 EACH)**	
	Awd	$920.00	$20,240.00
	2	$920.00	$20,240.00
	3	$920.00	$20,240.00
	4	$920.00	$20,240.00
Ref #228	**630E80100**	**SIGN, FLAT SHEET, (2631 SF)**	
	Awd	$16.00	$42,096.00
	2	$16.00	$42,096.00
	3	$16.00	$42,096.00
	4	$16.00	$42,096.00

Ref #229	**630E80200**	**SIGN, GROUND MOUNTED EXTRUSHEET, (1234 SF)**	
	Awd	$25.00	$30,850.00
	2	$25.00	$30,850.00
	3	$25.00	$30,850.00
	4	$25.00	$30,850.00
Ref #230	**630E80224**	**SIGN, OVERHEAD EXTRUSHEET, (8072 SF)**	
	Awd	$24.50	$197,764.00
	2	$24.50	$197,764.00
	3	$24.50	$197,764.00
	4	$24.50	$197,764.00
Ref #231	**630E80300**	**SIGN, OVERLAY, (522 SF)**	
	Awd	$24.50	$12,789.00
	2	$24.50	$12,789.00
	3	$24.50	$12,789.00
	4	$24.50	$12,789.00
Ref #232	**630E83000**	**COVERING OF SIGN, (102 SF)**	
	Awd	$23.00	$2,346.00
	2	$23.00	$2,346.00
	3	$23.00	$2,346.00
	4	$23.00	$2,346.00
Ref #233	**630E84010**	**CONCRETE BARRIER MEDIAN OVERHEAD SIGN SUPPORT FOUN, (8 EACH)**	
	Awd	$16,900.00	$135,200.00
	2	$15,800.00	$126,400.00
	3	$13,800.00	$110,400.00
	4	$5,500.00	$44,000.00
Ref #234	**630E84500**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT FOUNDATION, (48 EACH)**	
	Awd	$720.00	$34,560.00
	2	$720.00	$34,560.00
	3	$720.00	$34,560.00
	4	$720.00	$34,560.00
Ref #235	**630E84510**	**RIGID OVERHEAD SIGN SUPPORT FOUNDATION, (18 EACH)**	
	Awd	$10,750.00	$193,500.00
	2	$10,750.00	$193,500.00
	3	$10,750.00	$193,500.00
	4	$10,750.00	$193,500.00
Ref #236	**630E84900**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND DISPOSAL, (243 EACH)**	
	Awd	$15.00	$3,645.00
	2	$15.00	$3,645.00
	3	$15.00	$3,645.00
	4	$15.00	$3,645.00
Ref #237	**630E85400**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED MAJOR SIGN AND DISPOSAL, (33 EACH)**	
	Awd	$245.00	$8,085.00
	2	$245.00	$8,085.00
	3	$245.00	$8,085.00
	4	$245.00	$8,085.00
Ref #238	**630E86002**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSA, (249 EACH)**	
	Awd	$20.00	$4,980.00
	2	$20.00	$4,980.00
	3	$20.00	$4,980.00
	4	$20.00	$4,980.00

Ref #239	**630E86102**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT , (48 EACH)**	
	Awd	$235.00	$11,280.00
	2	$235.00	$11,280.00
	3	$235.00	$11,280.00
	4	$235.00	$11,280.00
Ref #240	**630E87400**	**REMOVAL OF OVERHEAD MOUNTED SIGN AND DISPOSAL, (76 EACH)**	
	Awd	$220.00	$16,720.00
	2	$220.00	$16,720.00
	3	$220.00	$16,720.00
	4	$220.00	$16,720.00
Ref #241	**630E87500**	**REMOVAL OF POLE MOUNTED SIGN AND DISPOSAL, (5 EACH)**	
	Awd	$35.00	$175.00
	2	$35.00	$175.00
	3	$35.00	$175.00
	4	$35.00	$175.00
Ref #242	**630E87520**	**REMOVAL OF POLE MOUNTED SIGN AND REERECTION, (1 EACH)**	
	Awd	$285.00	$285.00
	2	$285.00	$285.00
	3	$285.00	$285.00
	4	$285.00	$285.00
Ref #243	**630E89706**	**REMOVAL OF OVERHEAD SIGN SUPPORT AND DISPOSAL, TYP, (6 EACH)**	
	Awd	$1,680.00	$10,080.00
	2	$1,680.00	$10,080.00
	3	$1,680.00	$10,080.00
	4	$1,680.00	$10,080.00
Ref #244	**630E89802**	**REMOVAL OF OVERHEAD SIGN SUPPORT AND DISPOSAL, TYP, (10 EACH)**	
	Awd	$2,740.00	$27,400.00
	2	$2,740.00	$27,400.00
	3	$2,740.00	$27,400.00
	4	$2,740.00	$27,400.00
Ref #245	**630E89894**	**REMOVAL OF TEMPORARY OVERLAY SIGN AND DISPOSAL, (40 EACH)**	
	Awd	$475.00	$19,000.00
	2	$475.00	$19,000.00
	3	$475.00	$19,000.00
	4	$475.00	$19,000.00
Ref #246	**630E89902**	**REMOVAL OF MISCELLANEOUS TRAFFIC CONTROL ITEM, BEA, (48 EACH)**	
	Awd	$345.00	$16,560.00
	2	$345.00	$16,560.00
	3	$345.00	$16,560.00
	4	$345.00	$16,560.00
Ref #247	**646E10400**	**STOP LINE, (178 FT)**	
	Awd	$12.25	$2,180.50
	2	$12.25	$2,180.50
	3	$12.25	$2,180.50
	4	$12.25	$2,180.50
Ref #248	**646E10510**	**CROSSWALK LINE, 12", (475 FT)**	
	Awd	$7.50	$3,562.50
	2	$7.50	$3,562.50
	3	$7.50	$3,562.50
	4	$7.50	$3,562.50

Ref #249	**646E10600**	**TRANSVERSE/DIAGONAL LINE, (68 FT)**	
	Awd	$13.25	$901.00
	2	$13.25	$901.00
	3	$13.25	$901.00
	4	$13.25	$901.00
Ref #250	**646E10800**	**ISLAND MARKING, (281 SF)**	
	Awd	$7.50	$2,107.50
	2	$7.50	$2,107.50
	3	$7.50	$2,107.50
	4	$7.50	$2,107.50
Ref #251	**646E20300**	**LANE ARROW, (12 EACH)**	
	Awd	$175.00	$2,100.00
	2	$175.00	$2,100.00
	3	$175.00	$2,100.00
	4	$175.00	$2,100.00
Ref #252	**646E20320**	**WRONG WAY ARROW, (16 EACH)**	
	Awd	$225.00	$3,600.00
	2	$225.00	$3,600.00
	3	$225.00	$3,600.00
	4	$225.00	$3,600.00
Ref #253	**807E12010**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, EDGE LINE, , (22 MILE)**	
	Awd	$3,500.00	$77,000.00
	2	$3,500.00	$77,000.00
	3	$3,500.00	$77,000.00
	4	$3,500.00	$77,000.00
Ref #254	**807E12110**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, LANE LINE, , (11 MILE)**	
	Awd	$1,800.00	$19,800.00
	2	$1,800.00	$19,800.00
	3	$1,800.00	$19,800.00
	4	$1,800.00	$19,800.00
Ref #255	**807E12310**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, CHANNELIZIN, (14943 FT)**	
	Awd	$2.75	$41,093.25
	2	$2.75	$41,093.25
	3	$2.75	$41,093.25
	4	$2.75	$41,093.25
Ref #256	**807E12410**	**WET REFLECTIVE EPOXY PAVEMENT MARKING, DOTTED LINE, (8908 FT)**	
	Awd	$1.25	$11,135.00
	2	$1.25	$11,135.00
	3	$1.25	$11,135.00
	4	$1.25	$11,135.00
Ref #257	**850E10010**	**GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHAL, (30 MILE)**	
	Awd	$1,100.00	$33,000.00
	2	$1,100.00	$33,000.00
	3	$1,100.00	$33,000.00
	4	$1,100.00	$33,000.00
Ref #258	**850E10110**	**GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHAL, (8201 FT)**	
	Awd	$1.00	$8,201.00
	2	$1.00	$8,201.00
	3	$1.00	$8,201.00
	4	$1.00	$8,201.00

Ref #259	**850E10130**	**GROOVING FOR 12" RECESSED PAVEMENT MARKING, (ASPHA, (14471 FT)**	
	Awd	$1.50	$21,706.50
	2	$1.50	$21,706.50
	3	$1.50	$21,706.50
	4	$1.50	$21,706.50
Ref #260	**850E20010**	**GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (CONCRE, (3 MILE)**	
	Awd	$2,500.00	$7,500.00
	2	$2,500.00	$7,500.00
	3	$2,500.00	$7,500.00
	4	$2,500.00	$7,500.00
Ref #261	**850E20110**	**GROOVING FOR 6" RECESSED PAVEMENT MARKING, (CONCRE, (707 FT)**	
	Awd	$1.50	$1,060.50
	2	$1.50	$1,060.50
	3	$1.50	$1,060.50
	4	$1.50	$1,060.50
Ref #262	**850E20130**	**GROOVING FOR 12" RECESSED PAVEMENT MARKING, (CONCR, (472 FT)**	
	Awd	$2.00	$944.00
	2	$2.00	$944.00
	3	$2.00	$944.00
	4	$2.00	$944.00

Section 7 - TRAFFIC CONTROL (PART 1) - Totals

Awd	**$2,224,087.75**
2	**$2,208,863.75**
3	**$2,212,563.05**
4	**$2,128,051.65**

Ref #263	**202E11203**	**PORTIONS OF STRUCTURE REMOVED, OVER 20 FOOT SPAN, , (LUMP SUM)**	
	Awd	$750,000.00	$750,000.00
	2	$1,000,000.00	$1,000,000.00
	3	$1,500,000.00	$1,500,000.00
	4	$1,300,000.00	$1,300,000.00
Ref #264	**202E22900**	**APPROACH SLAB REMOVED, (423 SY)**	
	Awd	$40.00	$16,920.00
	2	$55.00	$23,265.00
	3	$48.00	$20,304.00
	4	$55.00	$23,265.00
Ref #265	**503E11101**	**COFFERDAMS AND EXCAVATION BRACING, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$235,000.00	$235,000.00
	2	$55,000.00	$55,000.00
	3	$47,700.00	$47,700.00
	4	$60,000.00	$60,000.00
Ref #266	**503E21301**	**UNCLASSIFIED EXCAVATION, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$130,000.00	$130,000.00
	2	$200,000.00	$200,000.00
	3	$143,990.00	$143,990.00
	4	$175,000.00	$175,000.00
Ref #267	**509E10000**	**EPOXY COATED STEEL REINFORCEMENT, (625057 LB)**	
	Awd	$1.59	$993,840.63
	2	$1.75	$1,093,849.75
	3	$1.65	$1,031,344.05
	4	$1.80	$1,125,102.60

Ref #268	**509E26000**	**GALVANIZED STEEL REINFORCEMENT, (6664 LB)**	
	Awd	$2.00	$13,328.00
	2	$2.00	$13,328.00
	3	$1.90	$12,661.60
	4	$2.15	$14,327.60
Ref #269	**509E30020**	**NO. 4 DEFORMED GFRP REINFORCEMENT, (37159 FT)**	
	Awd	$1.78	$66,143.02
	2	$1.75	$65,028.25
	3	$1.70	$63,170.30
	4	$2.00	$74,318.00
Ref #270	**510E10001**	**DOWEL HOLES WITH NONSHRINK, NONMETALLIC GROUT, AS , (651 EACH)**	
	Awd	$27.00	$17,577.00
	2	$30.00	$19,530.00
	3	$27.00	$17,577.00
	4	$30.00	$19,530.00
Ref #271	**511E34447**	**CLASS QC2 CONCRETE WITH QC/QA, BRIDGE DECK, AS PER, (1747 CY)**	
	Awd	$1,175.00	$2,052,725.00
	2	$1,025.00	$1,790,675.00
	3	$1,000.00	$1,747,000.00
	4	$1,050.00	$1,834,350.00
Ref #272	**511E34450**	**CLASS QC2 CONCRETE WITH QC/QA, BRIDGE DECK (PARAPE, (509 CY)**	
	Awd	$425.00	$216,325.00
	2	$550.00	$279,950.00
	3	$527.00	$268,243.00
	4	$575.00	$292,675.00
Ref #273	**511E45712**	**CLASS QC1 CONCRETE WITH QC/QA, ABUTMENT, (268 CY)**	
	Awd	$1,500.00	$402,000.00
	2	$1,300.00	$348,400.00
	3	$1,134.00	$303,912.00
	4	$1,300.00	$348,400.00
Ref #274	**512E10001**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES, AS PER PLAN, (PERMAN, (194 SY)**	
	Awd	$43.00	$8,342.00
	2	$45.00	$8,730.00
	3	$50.00	$9,700.00
	4	$45.00	$8,730.00
Ref #275	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (6240 SY)**	
	Awd	$36.00	$224,640.00
	2	$36.00	$224,640.00
	3	$36.00	$224,640.00
	4	$55.00	$343,200.00
Ref #276	**512E10601**	**CONCRETE REPAIR BY EPOXY INJECTION, AS PER PLAN, (100 FT)**	
	Awd	$198.00	$19,800.00
	2	$185.00	$18,500.00
	3	$75.00	$7,500.00
	4	$185.00	$18,500.00
Ref #277	**512E74000**	**REMOVAL OF EXISTING COATINGS FROM CONCRETE SURFACE, (194 SY)**	
	Awd	$42.00	$8,148.00
	2	$35.00	$6,790.00
	3	$40.00	$7,760.00
	4	$45.00	$8,730.00

Ref #278	**513E10201**	**STRUCTURAL STEEL MEMBERS, LEVEL UF, AS PER PLAN, (13450 LB)**	
	Awd	$20.00	$269,000.00
	2	$10.00	$134,500.00
	3	$8.75	$117,687.50
	4	$10.00	$134,500.00
Ref #280	**513E20000**	**WELDED STUD SHEAR CONNECTORS, (18195 EACH)**	
	Awd	$5.00	$90,975.00
	2	$4.00	$72,780.00
	3	$4.00	$72,780.00
	4	$4.00	$72,780.00
Ref #281	**514E00050**	**SURFACE PREPARATION OF EXISTING STRUCTURAL STEEL, (14280 SF)**	
	Awd	$40.00	$571,200.00
	2	$33.20	$474,096.00
	3	$16.00	$228,480.00
	4	$43.00	$614,040.00
Ref #282	**514E00056**	**FIELD PAINTING OF EXISTING STRUCTURAL STEEL, PRIME, (14280 SF)**	
	Awd	$25.00	$357,000.00
	2	$9.75	$139,230.00
	3	$10.00	$142,800.00
	4	$25.00	$357,000.00
Ref #283	**514E00060**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, INTERMEDIATE COAT, (15667 SF)**	
	Awd	$25.00	$391,675.00
	2	$10.75	$168,420.25
	3	$10.00	$156,670.00
	4	$20.00	$313,340.00
Ref #284	**514E00066**	**FIELD PAINTING STRUCTURAL STEEL, FINISH COAT, (15667 SF)**	
	Awd	$22.00	$344,674.00
	2	$10.75	$168,420.25
	3	$9.00	$141,003.00
	4	$10.00	$156,670.00
Ref #285	**514E00504**	**GRINDING FINS, TEARS, SLIVERS ON EXISTING STRUCTUR, (120 MNHR)**	
	Awd	$375.00	$45,000.00
	2	$10.00	$1,200.00
	3	$150.00	$18,000.00
	4	$190.00	$22,800.00
Ref #286	**514E10000**	**FINAL INSPECTION REPAIR, (48 EACH)**	
	Awd	$1,260.00	$60,480.00
	2	$10.00	$480.00
	3	$500.00	$24,000.00
	4	$150.00	$7,200.00
Ref #287	**516E11210**	**STRUCTURAL EXPANSION JOINT INCLUDING ELASTOMERIC S, (199 FT)**	
	Awd	$965.00	$192,035.00
	2	$900.00	$179,100.00
	3	$940.00	$187,060.00
	4	$1,000.00	$199,000.00
Ref #288	**516E13600**	**1" PREFORMED EXPANSION JOINT FILLER, (377 SF)**	
	Awd	$11.00	$4,147.00
	2	$10.00	$3,770.00
	3	$10.00	$3,770.00
	4	$11.00	$4,147.00

Ref #289	**516E13900**	**2" PREFORMED EXPANSION JOINT FILLER, (48 SF)**	
	Awd	$13.00	$624.00
	2	$15.00	$720.00
	3	$15.00	$720.00
	4	$17.00	$816.00
Ref #290	**516E44100**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (12 EACH)**	
	Awd	$4,150.00	$49,800.00
	2	$3,800.00	$45,600.00
	3	$5,335.00	$64,020.00
	4	$5,800.00	$69,600.00
Ref #291	**516E44200**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (48 EACH)**	
	Awd	$3,500.00	$168,000.00
	2	$3,100.00	$148,800.00
	3	$4,649.00	$223,152.00
	4	$5,000.00	$240,000.00
Ref #292	**516E44300**	**ELASTOMERIC BEARING WITH INTERNAL LAMINATES AND LO, (24 EACH)**	
	Awd	$4,000.00	$96,000.00
	2	$2,900.00	$69,600.00
	3	$4,490.00	$107,760.00
	4	$4,800.00	$115,200.00
Ref #293	**516E47001**	**JACKING AND TEMPORARY SUPPORT OF SUPERSTRUCTURE, A, (LUMP SUM)**	
	Awd	$210,000.00	$210,000.00
	2	$250,000.00	$250,000.00
	3	$220,500.00	$220,500.00
	4	$300,000.00	$300,000.00
Ref #294	**518E21200**	**POROUS BACKFILL WITH GEOTEXTILE FABRIC, (103 CY)**	
	Awd	$125.00	$12,875.00
	2	$150.00	$15,450.00
	3	$125.00	$12,875.00
	4	$150.00	$15,450.00
Ref #295	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (100 SF)**	
	Awd	$250.00	$25,000.00
	2	$250.00	$25,000.00
	3	$150.00	$15,000.00
	4	$225.00	$22,500.00
Ref #296	**526E30010**	**REINFORCED CONCRETE APPROACH SLABS WITH QC/QA (T=1, (676 SY)**	
	Awd	$460.00	$310,960.00
	2	$450.00	$304,200.00
	3	$445.00	$300,820.00
	4	$450.00	$304,200.00
Ref #297	**526E90020**	**TYPE B INSTALLATION, (113 SY)**	
	Awd	$48.00	$5,424.00
	2	$120.00	$13,560.00
	3	$114.00	$12,882.00
	4	$125.00	$14,125.00
Ref #298	**530E00600**	**SPECIAL - STRUCTURES, REMOVAL OF ASBESTOS CONTAINI, (40 SF)**	
	Awd	$160.00	$6,400.00
	2	$250.00	$10,000.00
	3	$250.00	$10,000.00
	4	$250.00	$10,000.00

Ref #507	**511E53012**	**CLASS QC2 CONCRETE, MISC.:MOMENT SLAB AND PARAPET , (34 CY)**	
	Awd	$1,200.00	$40,800.00
	2	$1,000.00	$34,000.00
	3	$970.00	$32,980.00
	4	$1,000.00	$34,000.00

Section 8 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-04.886) (PART - Totals

Awd	**$8,406,857.65**
2	**$7,406,612.50**
3	**$7,498,461.45**
4	**$8,653,496.20**

Ref #299	**614E11110**	**LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSIST, (550 HOUR)**	
	Awd	$100.00	$55,000.00
	2	$135.00	$74,250.00
	3	$90.00	$49,500.00
	4	$120.00	$66,000.00
Ref #300	**614E11630**	**INCREASED BARRIER DELINEATION, (16119 FT)**	
	Awd	$1.50	$24,178.50
	2	$1.00	$16,119.00
	3	$1.00	$16,119.00
	4	$1.00	$16,119.00
Ref #301	**614E12380**	**WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (UN, (30 EACH)**	
	Awd	$2,600.00	$78,000.00
	2	$2,420.00	$72,600.00
	3	$2,800.00	$84,000.00
	4	$2,800.00	$84,000.00
Ref #302	**614E12420**	**DETOUR SIGNING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$175,000.00	$175,000.00
	2	$150,000.00	$150,000.00
	3	$150,000.00	$150,000.00
	4	$175,000.00	$175,000.00
Ref #303	**614E12484**	**WORK ZONE INCREASED PENALTIES SIGN, (75 EACH)**	
	Awd	$178.00	$13,350.00
	2	$175.00	$13,125.00
	3	$175.00	$13,125.00
	4	$175.00	$13,125.00
Ref #304	**614E12500**	**REPLACEMENT SIGN, (50 EACH)**	
	Awd	$178.00	$8,900.00
	2	$175.00	$8,750.00
	3	$175.00	$8,750.00
	4	$175.00	$8,750.00
Ref #305	**614E12600**	**REPLACEMENT DRUM, (100 EACH)**	
	Awd	$53.00	$5,300.00
	2	$52.50	$5,250.00
	3	$52.50	$5,250.00
	4	$52.50	$5,250.00
Ref #306	**614E12756**	**WORK ZONE CROSSOVER LIGHTING SYSTEM, (1 EACH)**	
	Awd	$35,000.00	$35,000.00
	2	$35,000.00	$35,000.00
	3	$49,450.00	$49,450.00
	4	$35,000.00	$35,000.00

Ref #307	**614E12801**	**WORK ZONE RAISED PAVEMENT MARKER, AS PER PLAN, (10257 EACH)**	
	Awd	$12.00	$123,084.00
	2	$17.24	$176,830.68
	3	$9.80	$100,518.60
	4	$19.00	$194,883.00
Ref #308	**614E13000**	**ASPHALT CONCRETE FOR MAINTAINING TRAFFIC, (500 CY)**	
	Awd	$200.00	$100,000.00
	2	$300.00	$150,000.00
	3	$574.93	$287,465.00
	4	$150.00	$75,000.00
Ref #309	**614E13310**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1, ONE-WAY, (6723 EACH)**	
	Awd	$6.00	$40,338.00
	2	$7.25	$48,741.75
	3	$7.25	$48,741.75
	4	$7.25	$48,741.75
Ref #310	**614E13312**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, ONE-WAY, (292 EACH)**	
	Awd	$15.00	$4,380.00
	2	$15.00	$4,380.00
	3	$15.00	$4,380.00
	4	$15.00	$4,380.00
Ref #311	**614E13350**	**OBJECT MARKER, ONE WAY, (2073 EACH)**	
	Awd	$18.00	$37,314.00
	2	$18.25	$37,832.25
	3	$18.25	$37,832.25
	4	$18.25	$37,832.25
Ref #312	**614E13360**	**OBJECT MARKER, TWO WAY, (705 EACH)**	
	Awd	$20.00	$14,100.00
	2	$22.50	$15,862.50
	3	$22.50	$15,862.50
	4	$22.50	$15,862.50
Ref #313	**614E18000**	**MAINTAINING TRAFFIC, MISC.: BRIDGE DECK AND PAVEME, (50000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$50,000.00
	2	$1.00	$50,000.00
	3	$1.00	$50,000.00
	4	$1.00	$50,000.00
Ref #314	**614E18000**	**MAINTAINING TRAFFIC, MISC.: SAFETY REPAIRS, (50000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$50,000.00
	2	$1.00	$50,000.00
	3	$1.00	$50,000.00
	4	$1.00	$50,000.00
Ref #315	**614E18601**	**PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN, AS PER PLAN, (72 SNMT)**	
	Awd	$850.00	$61,200.00
	2	$675.00	$48,600.00
	3	$675.00	$48,600.00
	4	$675.00	$48,600.00
Ref #316	**614E20056**	**WORK ZONE LANE LINE, CLASS I, 6", 807 PAINT, (13.76 MILE)**	
	Awd	$1,450.00	$19,952.00
	2	$1,450.00	$19,952.00
	3	$1,450.00	$19,952.00
	4	$1,450.00	$19,952.00

Ref #317	**614E20366**	**WORK ZONE LANE LINE, CLASS I, 6", 648, (6.37 MILE)**	
	Awd	$1,000.00	$6,370.00
	2	$1,000.00	$6,370.00
	3	$1,000.00	$6,370.00
	4	$1,000.00	$6,370.00
Ref #318	**614E22056**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", 807 PAINT, (38.99 MILE)**	
	Awd	$2,500.00	$97,475.00
	2	$2,500.00	$97,475.00
	3	$2,500.00	$97,475.00
	4	$2,500.00	$97,475.00
Ref #319	**614E22336**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", 648, (13.92 MILE)**	
	Awd	$2,000.00	$27,840.00
	2	$2,000.00	$27,840.00
	3	$2,000.00	$27,840.00
	4	$2,000.00	$27,840.00
Ref #320	**614E23110**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 12", 807 PAI, (49115 FT)**	
	Awd	$2.00	$98,230.00
	2	$2.00	$98,230.00
	3	$2.00	$98,230.00
	4	$2.00	$98,230.00
Ref #321	**614E23150**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 12", 648, (10702 FT)**	
	Awd	$1.40	$14,982.80
	2	$1.35	$14,447.70
	3	$1.35	$14,447.70
	4	$1.35	$14,447.70
Ref #322	**614E24102**	**WORK ZONE DOTTED LINE, CLASS I, 6", 807 PAINT, (14034 FT)**	
	Awd	$1.30	$18,244.20
	2	$1.25	$17,542.50
	3	$1.25	$17,542.50
	4	$1.25	$17,542.50
Ref #323	**614E24142**	**WORK ZONE DOTTED LINE, CLASS I, 6", 648, (5859 FT)**	
	Awd	$0.75	$4,394.25
	2	$0.75	$4,394.25
	3	$0.75	$4,394.25
	4	$0.75	$4,394.25
Ref #324	**614E25120**	**WORK ZONE TRANSVERSE/DIAGONAL LINE, CLASS I, 648, (123 FT)**	
	Awd	$7.50	$922.50
	2	$7.50	$922.50
	3	$7.50	$922.50
	4	$7.50	$922.50
Ref #325	**614E26120**	**WORK ZONE STOP LINE, CLASS I, 648, (106 FT)**	
	Awd	$7.50	$795.00
	2	$7.50	$795.00
	3	$7.50	$795.00
	4	$7.50	$795.00
Ref #326	**614E27010**	**WORK ZONE CROSSWALK LINE, CLASS I, 12", (203 FT)**	
	Awd	$2.75	$558.25
	2	$2.75	$558.25
	3	$2.75	$558.25
	4	$2.75	$558.25

Ref #327	**614E30120**	**WORK ZONE ARROW, CLASS I, 648, (12 EACH)**	
	Awd	$100.00	$1,200.00
	2	$100.00	$1,200.00
	3	$100.00	$1,200.00
	4	$100.00	$1,200.00
Ref #328	**614E30121**	**WORK ZONE ARROW, CLASS I, 648, AS PER PLAN, (9 EACH)**	
	Awd	$200.00	$1,800.00
	2	$200.00	$1,800.00
	3	$200.00	$1,800.00
	4	$200.00	$1,800.00
Ref #329	**615E10000**	**ROADS FOR MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$200,000.00	$200,000.00
	2	$400,000.00	$400,000.00
	3	$515,000.00	$515,000.00
	4	$450,000.00	$450,000.00
Ref #330	**615E20001**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS A, AS PER , (8557 SY)**	
	Awd	$70.00	$598,990.00
	2	$65.00	$556,205.00
	3	$90.00	$770,130.00
	4	$90.00	$770,130.00
Ref #331	**615E25001**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS B, AS PER , (1000 SY)**	
	Awd	$66.00	$66,000.00
	2	$68.00	$68,000.00
	3	$82.00	$82,000.00
	4	$82.00	$82,000.00
Ref #332	**615E25001**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS B, AS PER , (1000 SY)**	
	Awd	$90.00	$90,000.00
	2	$55.00	$55,000.00
	3	$65.00	$65,000.00
	4	$65.00	$65,000.00
Ref #333	**615E25001**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS B, AS PER , (1000 SY)**	
	Awd	$75.00	$75,000.00
	2	$100.00	$100,000.00
	3	$140.00	$140,000.00
	4	$140.00	$140,000.00
Ref #334	**615E25001**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS B, AS PER , (1000 SY)**	
	Awd	$70.00	$70,000.00
	2	$85.00	$85,000.00
	3	$95.00	$95,000.00
	4	$95.00	$95,000.00
Ref #335	**616E10000**	**WATER, (160 MGAL)**	
	Awd	$95.00	$15,200.00
	2	$5.00	$800.00
	3	$24.00	$3,840.00
	4	$10.00	$1,600.00
Ref #336	**622E41011**	**PORTABLE BARRIER, 50", AS PER PLAN, A, (17590 FT)**	
	Awd	$12.00	$211,080.00
	2	$17.27	$303,779.30
	3	$27.50	$483,725.00
	4	$40.00	$703,600.00

Ref #337	**622E41011**	**PORTABLE BARRIER, 50", AS PER PLAN, B, (1053 FT)**	
	Awd	$45.00	$47,385.00
	2	$69.61	$73,299.33
	3	$86.00	$90,558.00
	4	$118.00	$124,254.00
Ref #338	**622E41100**	**PORTABLE BARRIER, UNANCHORED, (36883 FT)**	
	Awd	$5.50	$202,856.50
	2	$17.66	$651,353.78
	3	$17.75	$654,673.25
	4	$15.00	$553,245.00
Ref #339	**808E18700**	**DIGITAL SPEED LIMIT (DSL) SIGN ASSEMBLY, (36 SNMT)**	
	Awd	$540.00	$19,440.00
	2	$500.00	$18,000.00
	3	$500.00	$18,000.00
	4	$500.00	$18,000.00
Ref #513	**614E20560**	**WORK ZONE LANE LINE, CLASS III, 6", 642 PAINT, (11.15 MILE)**	
	Awd	$725.00	$8,083.75
	2	$725.00	$8,083.75
	3	$725.00	$8,083.75
	4	$725.00	$8,083.75
Ref #514	**614E22360**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS III, 6", 642 PAINT, (21.77 MILE)**	
	Awd	$850.00	$18,504.50
	2	$850.00	$18,504.50
	3	$850.00	$18,504.50
	4	$850.00	$18,504.50
Ref #515	**614E23690**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS III, 12", 642 P, (14943 FT)**	
	Awd	$1.00	$14,943.00
	2	$1.00	$14,943.00
	3	$1.00	$14,943.00
	4	$1.00	$14,943.00
Ref #516	**614E24612**	**WORK ZONE DOTTED LINE, CLASS III, 6", 642 PAINT, (8908 FT)**	
	Awd	$0.75	$6,681.00
	2	$0.75	$6,681.00
	3	$0.75	$6,681.00
	4	$0.75	$6,681.00
Ref #517	**614E26610**	**WORK ZONE STOP LINE, CLASS III, 642 PAINT, (178 FT)**	
	Awd	$3.50	$623.00
	2	$3.50	$623.00
	3	$3.50	$623.00
	4	$3.50	$623.00

Section 9 - MAINTENANCE OF TRAFFIC (PART 1) - Totals

Awd	**$2,812,695.25**
2	**$3,609,141.04**
3	**$4,277,882.80**
4	**$4,271,734.95**

Ref #340	**690E91000**	**SPECIAL - AS-BUILT CONSTRUCTION PLANS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$3,500.00	$3,500.00
	2	$24,512.22	$24,512.22
	3	$8,250.00	$8,250.00
	4	$100,000.00	$100,000.00

Section 10 - ROADWAY (PART 2) - Totals

Awd	**$3,500.00**
2	**$24,512.22**
3	**$8,250.00**
4	**$100,000.00**

Ref #341	**832E30000**	**EROSION CONTROL, (3000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$3,000.00
	2	$1.00	$3,000.00
	3	$1.00	$3,000.00
	4	$1.00	$3,000.00

Section 11 - EROSION CONTROL (PART 2) - Totals

Awd	**$3,000.00**
2	**$3,000.00**
3	**$3,000.00**
4	**$3,000.00**

Ref #342	**630E02100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 2 POST, (907 FT)**	
	Awd	$16.00	$14,512.00
	2	$17.50	$15,872.50
	3	$16.00	$14,512.00
	4	$17.50	$15,872.50
Ref #343	**630E80100**	**SIGN, FLAT SHEET, (186 SF)**	
	Awd	$18.00	$3,348.00
	2	$18.00	$3,348.00
	3	$18.00	$3,348.00
	4	$50.00	$9,300.00
Ref #344	**630E80100**	**SIGN, FLAT SHEET, 730.20, (79 SF)**	
	Awd	$18.00	$1,422.00
	2	$50.00	$3,950.00
	3	$18.00	$1,422.00
	4	$50.00	$3,950.00
Ref #345	**630E84900**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND DISPOSAL, (60 EACH)**	
	Awd	$15.00	$900.00
	2	$37.50	$2,250.00
	3	$15.00	$900.00
	4	$37.50	$2,250.00
Ref #346	**630E86002**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED POST SUPPORT AND DISPOSA, (48 EACH)**	
	Awd	$20.00	$960.00
	2	$37.50	$1,800.00
	3	$20.00	$960.00
	4	$37.50	$1,800.00
Ref #347	**646E10010**	**EDGE LINE, 6", (0.18 MILE)**	
	Awd	$10,000.00	$1,800.00
	2	$10,000.00	$1,800.00
	3	$10,000.00	$1,800.00
	4	$10,000.00	$1,800.00

Ref #348	**646E10110**	**LANE LINE, 6", (0.22 MILE)**	
	Awd	$3,500.00	$770.00
	2	$3,500.00	$770.00
	3	$3,500.00	$770.00
	4	$3,500.00	$770.00
Ref #349	**646E10200**	**CENTER LINE, (0.27 MILE)**	
	Awd	$20,000.00	$5,400.00
	2	$20,000.00	$5,400.00
	3	$20,000.00	$5,400.00
	4	$20,000.00	$5,400.00
Ref #350	**646E10300**	**CHANNELIZING LINE, 8", (289 FT)**	
	Awd	$2.80	$809.20
	2	$2.75	$794.75
	3	$2.75	$794.75
	4	$2.75	$794.75

Section 12 - TRAFFIC CONTROL (PART 2) - Totals

Awd	**$29,921.20**
2	**$35,985.25**
3	**$29,906.75**
4	**$41,937.25**

Ref #351	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (17 SY)**	
	Awd	$85.00	$1,445.00
	2	$85.00	$1,445.00
	3	$85.00	$1,445.00
	4	$85.00	$1,445.00
Ref #352	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (1317 SY)**	
	Awd	$12.50	$16,462.50
	2	$12.50	$16,462.50
	3	$12.50	$16,462.50
	4	$12.50	$16,462.50
Ref #353	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (247 FT)**	
	Awd	$4.00	$988.00
	2	$4.00	$988.00
	3	$4.00	$988.00
	4	$4.00	$988.00
Ref #354	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (150 SF)**	
	Awd	$225.00	$33,750.00
	2	$225.00	$33,750.00
	3	$225.00	$33,750.00
	4	$225.00	$33,750.00

Section 13 - STRUCTURE REPAIR (MAH-62-17.499) (PART 2 - Totals

Awd	**$52,645.50**
2	**$52,645.50**
3	**$52,645.50**
4	**$52,645.50**

Ref #355	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (354 SY)**	
	Awd	$45.00	$15,930.00
	2	$45.00	$15,930.00
	3	$45.00	$15,930.00
	4	$45.00	$15,930.00
Ref #356	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (1171 SY)**	
	Awd	$12.50	$14,637.50
	2	$12.50	$14,637.50
	3	$12.50	$14,637.50
	4	$12.50	$14,637.50
Ref #357	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (625 FT)**	
	Awd	$4.00	$2,500.00
	2	$4.00	$2,500.00
	3	$4.00	$2,500.00
	4	$4.00	$2,500.00
Ref #359	**519E10000**	**PATCHING CONCRETE BRIDGE DECK OVERLAY WITH MICRO-S, (7 SY)**	
	Awd	$850.00	$5,950.00
	2	$850.00	$5,950.00
	3	$850.00	$5,950.00
	4	$850.00	$5,950.00
Ref #360	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (100 SF)**	
	Awd	$225.00	$22,500.00
	2	$225.00	$22,500.00
	3	$225.00	$22,500.00
	4	$225.00	$22,500.00
Ref #361	**530E00800**	**SPECIAL - STRUCTURES: CONCRETE SPALL REMOVAL, (5 SY)**	
	Awd	$1,500.00	$7,500.00
	2	$1,500.00	$7,500.00
	3	$1,500.00	$7,500.00
	4	$1,500.00	$7,500.00

Section 14 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-4.734) (PART 2 - Totals

Awd	**$69,017.50**
2	**$69,017.50**
3	**$69,017.50**
4	**$69,017.50**

Ref #362	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (23 SY)**	
	Awd	$85.00	$1,955.00
	2	$85.00	$1,955.00
	3	$85.00	$1,955.00
	4	$85.00	$1,955.00
Ref #363	**516E45305**	**REFURBISH BEARING DEVICE, AS PER PLAN, (16 EACH)**	
	Awd	$3,200.00	$51,200.00
	2	$3,200.00	$51,200.00
	3	$3,004.35	$48,069.60
	4	$3,200.00	$51,200.00
Ref #364	**516E47001**	**JACKING AND TEMPORARY SUPPORT OF SUPERSTRUCTURE, A, (LUMP SUM)**	
	Awd	$57,000.00	$57,000.00
	2	$75,000.00	$75,000.00
	3	$44,250.00	$44,250.00
	4	$57,000.00	$57,000.00

Ref #365	**519E10000**	**PATCHING CONCRETE BRIDGE DECK OVERLAY WITH MICRO-S, (10 SY)**	
	Awd	$850.00	$8,500.00
	2	$850.00	$8,500.00
	3	$850.00	$8,500.00
	4	$850.00	$8,500.00
Ref #366	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (205 SF)**	
	Awd	$225.00	$46,125.00
	2	$225.00	$46,125.00
	3	$225.00	$46,125.00
	4	$225.00	$46,125.00
Ref #367	**530E00800**	**SPECIAL - STRUCTURES: CONCRETE SPALL REMOVAL, (5 SY)**	
	Awd	$1,500.00	$7,500.00
	2	$1,500.00	$7,500.00
	3	$1,500.00	$7,500.00
	4	$1,500.00	$7,500.00

Section 15 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-4.955) (PART 2 - Totals

Awd	**$172,280.00**
2	**$190,280.00**
3	**$156,399.60**
4	**$172,280.00**

Ref #368	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (9 SY)**	
	Awd	$115.00	$1,035.00
	2	$115.00	$1,035.00
	3	$115.00	$1,035.00
	4	$115.00	$1,035.00
Ref #369	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (1707 SY)**	
	Awd	$12.50	$21,337.50
	2	$12.50	$21,337.50
	3	$12.50	$21,337.50
	4	$12.50	$21,337.50
Ref #370	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1477 FT)**	
	Awd	$4.00	$5,908.00
	2	$4.00	$5,908.00
	3	$4.00	$5,908.00
	4	$4.00	$5,908.00
Ref #371	**516E10010**	**ARMORLESS PREFORMED JOINT SEAL, (192 FT)**	
	Awd	$132.00	$25,344.00
	2	$132.00	$25,344.00
	3	$132.00	$25,344.00
	4	$132.00	$25,344.00
Ref #372	**516E45305**	**REFURBISH BEARING DEVICE, AS PER PLAN, (28 EACH)**	
	Awd	$3,200.00	$89,600.00
	2	$3,200.00	$89,600.00
	3	$3,004.35	$84,121.80
	4	$3,200.00	$89,600.00
Ref #373	**516E47001**	**JACKING AND TEMPORARY SUPPORT OF SUPERSTRUCTURE, A, (LUMP SUM)**	
	Awd	$36,000.00	$36,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$44,250.00	$44,250.00
	4	$36,000.00	$36,000.00

Ref #374	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (75 SF)**	
	Awd	$225.00	$16,875.00
	2	$225.00	$16,875.00
	3	$225.00	$16,875.00
	4	$225.00	$16,875.00
Ref #375	**530E00800**	**SPECIAL - STRUCTURES: CONCRETE SPALL REMOVAL, (5 SY)**	
	Awd	$1,500.00	$7,500.00
	2	$1,500.00	$7,500.00
	3	$1,500.00	$7,500.00
	4	$1,500.00	$7,500.00
Ref #376	**848E10000**	**MICRO SILICA MODIFIED CONCRETE OVERLAY USING HYDRO, (532 SY)**	
	Awd	$80.00	$42,560.00
	2	$80.00	$42,560.00
	3	$80.00	$42,560.00
	4	$80.00	$42,560.00
Ref #377	**848E20000**	**SURFACE PREPARATION USING HYDRODEMOLITION (T = 1 1, (532 SY)**	
	Awd	$240.00	$127,680.00
	2	$240.00	$127,680.00
	3	$240.00	$127,680.00
	4	$240.00	$127,680.00
Ref #378	**848E30000**	**MICRO SILICA MODIFIED CONCRETE OVERLAY (VARIABLE T, (9 CY)**	
	Awd	$500.00	$4,500.00
	2	$500.00	$4,500.00
	3	$500.00	$4,500.00
	4	$500.00	$4,500.00
Ref #379	**848E50000**	**HAND CHIPPING, (16 SY)**	
	Awd	$100.00	$1,600.00
	2	$100.00	$1,600.00
	3	$100.00	$1,600.00
	4	$100.00	$1,600.00
Ref #380	**848E50100**	**TEST SLAB, (LUMP SUM)**	
	Awd	$1,500.00	$1,500.00
	2	$1,500.00	$1,500.00
	3	$1,500.00	$1,500.00
	4	$1,500.00	$1,500.00

Section 16 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-5.132) (PART 2 - Totals

Awd	**$381,439.50**
2	**$395,439.50**
3	**$384,211.30**
4	**$381,439.50**

Ref #381	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (30 SY)**	
	Awd	$85.00	$2,550.00
	2	$85.00	$2,550.00
	3	$85.00	$2,550.00
	4	$85.00	$2,550.00
Ref #382	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (2141 SY)**	
	Awd	$12.50	$26,762.50
	2	$12.50	$26,762.50
	3	$12.50	$26,762.50
	4	$12.50	$26,762.50

Ref #383	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1386 FT)**	
	Awd	$4.00	$5,544.00
	2	$4.00	$5,544.00
	3	$4.00	$5,544.00
	4	$4.00	$5,544.00
Ref #384	**516E45305**	**REFURBISH BEARING DEVICE, AS PER PLAN, (24 EACH)**	
	Awd	$3,200.00	$76,800.00
	2	$3,200.00	$76,800.00
	3	$3,004.35	$72,104.40
	4	$3,200.00	$76,800.00
Ref #385	**516E47001**	**JACKING AND TEMPORARY SUPPORT OF SUPERSTRUCTURE, A, (LUMP SUM)**	
	Awd	$34,000.00	$34,000.00
	2	$34,000.00	$34,000.00
	3	$44,250.00	$44,250.00
	4	$34,000.00	$34,000.00
Ref #386	**519E10000**	**PATCHING CONCRETE BRIDGE DECK OVERLAY WITH MICRO-S, (23 SY)**	
	Awd	$850.00	$19,550.00
	2	$850.00	$19,550.00
	3	$850.00	$19,550.00
	4	$850.00	$19,550.00
Ref #387	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (265 SF)**	
	Awd	$225.00	$59,625.00
	2	$225.00	$59,625.00
	3	$225.00	$59,625.00
	4	$225.00	$59,625.00

Section 17 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-5.601) (PART 2 - Totals

Awd	**$224,831.50**
2	**$224,831.50**
3	**$230,385.90**
4	**$224,831.50**

Ref #388	**512E10050**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (NON-EPOXY), (292 SY)**	
	Awd	$15.00	$4,380.00
	2	$15.00	$4,380.00
	3	$15.00	$4,380.00
	4	$15.00	$4,380.00

Section 18 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-5.815) (PART 2 - Totals

Awd	**$4,380.00**
2	**$4,380.00**
3	**$4,380.00**
4	**$4,380.00**

Ref #389	**512E10050**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (NON-EPOXY), (845 SY)**	
	Awd	$15.00	$12,675.00
	2	$15.00	$12,675.00
	3	$15.00	$12,675.00
	4	$15.00	$12,675.00

Ref #390	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (9 SY)**	
	Awd	$115.00	$1,035.00
	2	$115.00	$1,035.00
	3	$115.00	$1,035.00
	4	$115.00	$1,035.00
Ref #391	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (75 SF)**	
	Awd	$225.00	$16,875.00
	2	$225.00	$16,875.00
	3	$225.00	$16,875.00
	4	$225.00	$16,875.00

Section 19 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.037) (PART 2 - Totals

Awd	**$30,585.00**
2	**$30,585.00**
3	**$30,585.00**
4	**$30,585.00**

Ref #392	**512E10050**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (NON-EPOXY), (1352 SY)**	
	Awd	$15.00	$20,280.00
	2	$15.00	$20,280.00
	3	$15.00	$20,280.00
	4	$15.00	$20,280.00
Ref #393	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (6 SY)**	
	Awd	$170.00	$1,020.00
	2	$170.00	$1,020.00
	3	$170.00	$1,020.00
	4	$170.00	$1,020.00
Ref #394	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (50 SF)**	
	Awd	$225.00	$11,250.00
	2	$225.00	$11,250.00
	3	$225.00	$11,250.00
	4	$225.00	$11,250.00

Section 20 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.116) (PART 2 - Totals

Awd	**$32,550.00**
2	**$32,550.00**
3	**$32,550.00**
4	**$32,550.00**

Ref #395	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (25 SY)**	
	Awd	$85.00	$2,125.00
	2	$85.00	$2,125.00
	3	$85.00	$2,125.00
	4	$85.00	$2,125.00
Ref #396	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (1551 SY)**	
	Awd	$12.50	$19,387.50
	2	$12.50	$19,387.50
	3	$12.50	$19,387.50
	4	$12.50	$19,387.50

Ref #397	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1001 FT)**	
	Awd	$4.00	$4,004.00
	2	$4.00	$4,004.00
	3	$4.00	$4,004.00
	4	$4.00	$4,004.00
Ref #398	**519E00100**	**SPECIAL - COMPOSITE FIBER WRAP SYSTEM, (454 SF)**	
	Awd	$75.00	$34,050.00
	2	$75.00	$34,050.00
	3	$75.00	$34,050.00
	4	$75.00	$34,050.00
Ref #399	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (220 SF)**	
	Awd	$225.00	$49,500.00
	2	$225.00	$49,500.00
	3	$225.00	$49,500.00
	4	$225.00	$49,500.00
Ref #400	**844E20000**	**GALVANIC ANODE PROTECTION, (440 EACH)**	
	Awd	$50.00	$22,000.00
	2	$50.00	$22,000.00
	3	$50.00	$22,000.00
	4	$50.00	$22,000.00

Section 21 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.347SE) (PART - Totals

Awd	**$131,066.50**
2	**$131,066.50**
3	**$131,066.50**
4	**$131,066.50**

Ref #401	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (23 SY)**	
	Awd	$85.00	$1,955.00
	2	$85.00	$1,955.00
	3	$85.00	$1,955.00
	4	$85.00	$1,955.00
Ref #402	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (2643 SY)**	
	Awd	$12.50	$33,037.50
	2	$12.50	$33,037.50
	3	$12.50	$33,037.50
	4	$12.50	$33,037.50
Ref #403	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1566 FT)**	
	Awd	$4.00	$6,264.00
	2	$4.00	$6,264.00
	3	$4.00	$6,264.00
	4	$4.00	$6,264.00
Ref #404	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (200 SF)**	
	Awd	$225.00	$45,000.00
	2	$225.00	$45,000.00
	3	$225.00	$45,000.00
	4	$225.00	$45,000.00

Section 22 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.377) (PART 2 - Totals

Awd	**$86,256.50**
2	**$86,256.50**
3	**$86,256.50**
4	**$86,256.50**

Ref #405	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (23 SY)**	
	Awd	$85.00	$1,955.00
	2	$85.00	$1,955.00
	3	$85.00	$1,955.00
	4	$85.00	$1,955.00
Ref #406	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (200 SF)**	
	Awd	$225.00	$45,000.00
	2	$225.00	$45,000.00
	3	$225.00	$45,000.00
	4	$225.00	$45,000.00

Section 23 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.421) (PART 2 - Totals

Awd	**$46,955.00**
2	**$46,955.00**
3	**$46,955.00**
4	**$46,955.00**

Ref #407	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (329 SY)**	
	Awd	$45.00	$14,805.00
	2	$45.00	$14,805.00
	3	$45.00	$14,805.00
	4	$45.00	$14,805.00
Ref #408	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (2401 SY)**	
	Awd	$12.50	$30,012.50
	2	$12.50	$30,012.50
	3	$12.50	$30,012.50
	4	$12.50	$30,012.50
Ref #409	**512E74000**	**REMOVAL OF EXISTING COATINGS FROM CONCRETE SURFACE, (329 SY)**	
	Awd	$45.00	$14,805.00
	2	$45.00	$14,805.00
	3	$45.00	$14,805.00
	4	$45.00	$14,805.00
Ref #410	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1674 FT)**	
	Awd	$4.00	$6,696.00
	2	$4.00	$6,696.00
	3	$4.00	$6,696.00
	4	$4.00	$6,696.00

Section 24 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.933) (PART 2 - Totals

Awd	**$66,318.50**
2	**$66,318.50**
3	**$66,318.50**
4	**$66,318.50**

Ref #411	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (349 SY)**	
	Awd	$45.00	$15,705.00
	2	$45.00	$15,705.00
	3	$45.00	$15,705.00
	4	$45.00	$15,705.00
Ref #412	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (2586 SY)**	
	Awd	$12.50	$32,325.00
	2	$12.50	$32,325.00
	3	$12.50	$32,325.00
	4	$12.50	$32,325.00
Ref #413	**512E74000**	**REMOVAL OF EXISTING COATINGS FROM CONCRETE SURFACE, (349 SY)**	
	Awd	$45.00	$15,705.00
	2	$45.00	$15,705.00
	3	$45.00	$15,705.00
	4	$45.00	$15,705.00
Ref #414	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (1861 FT)**	
	Awd	$4.00	$7,444.00
	2	$4.00	$7,444.00
	3	$4.00	$7,444.00
	4	$4.00	$7,444.00

Section 25 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-6.983) (PART 2 - Totals

Awd	**$71,179.00**
2	**$71,179.00**
3	**$71,179.00**
4	**$71,179.00**

Ref #415	**202E11201**	**PORTIONS OF STRUCTURE REMOVED, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$250,000.00	$250,000.00
	2	$275,000.00	$275,000.00
	3	$250,000.00	$250,000.00
	4	$300,000.00	$300,000.00
Ref #416	**509E10000**	**EPOXY COATED STEEL REINFORCEMENT, (4088 LB)**	
	Awd	$3.25	$13,286.00
	2	$3.25	$13,286.00
	3	$3.25	$13,286.00
	4	$3.25	$13,286.00
Ref #417	**509E20001**	**CONCRETE REINFORCEMENT, REPLACEMENT OF EXISTING CO, (100 LB)**	
	Awd	$10.00	$1,000.00
	2	$10.00	$1,000.00
	3	$10.00	$1,000.00
	4	$10.00	$1,000.00
Ref #418	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (12 SY)**	
	Awd	$85.00	$1,020.00
	2	$85.00	$1,020.00
	3	$85.00	$1,020.00
	4	$85.00	$1,020.00
Ref #419	**512E73500**	**TREATING CONCRETE BRIDGE DECKS WITH GRAVITY FED RE, (1413 SY)**	
	Awd	$12.50	$17,662.50
	2	$12.50	$17,662.50
	3	$12.50	$17,662.50
	4	$12.50	$17,662.50

Ref #420	**512E74500**	**REMOVAL OF EXISTING PAVEMENT MARKING, (965 FT)**	
	Awd	$4.00	$3,860.00
	2	$4.00	$3,860.00
	3	$4.00	$3,860.00
	4	$4.00	$3,860.00
Ref #421	**516E10010**	**ARMORLESS PREFORMED JOINT SEAL, (128 FT)**	
	Awd	$85.00	$10,880.00
	2	$85.00	$10,880.00
	3	$85.00	$10,880.00
	4	$85.00	$10,880.00
Ref #422	**516E14600**	**STRUCTURAL JOINT OR JOINT SEALER, MISC.: CENTERLIN, (133 FT)**	
	Awd	$1,900.00	$252,700.00
	2	$1,900.00	$252,700.00
	3	$1,900.00	$252,700.00
	4	$3,500.00	$465,500.00
Ref #423	**516E45305**	**REFURBISH BEARING DEVICE, AS PER PLAN, (24 EACH)**	
	Awd	$2,450.00	$58,800.00
	2	$2,450.00	$58,800.00
	3	$3,004.35	$72,104.40
	4	$2,450.00	$58,800.00
Ref #424	**516E47001**	**JACKING AND TEMPORARY SUPPORT OF SUPERSTRUCTURE, A, (LUMP SUM)**	
	Awd	$50,000.00	$50,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$44,250.00	$44,250.00
	4	$50,000.00	$50,000.00
Ref #425	**519E10000**	**PATCHING CONCRETE BRIDGE DECK OVERLAY WITH MICRO-S, (9 SY)**	
	Awd	$850.00	$7,650.00
	2	$850.00	$7,650.00
	3	$850.00	$7,650.00
	4	$850.00	$7,650.00
Ref #426	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (100 SF)**	
	Awd	$225.00	$22,500.00
	2	$225.00	$22,500.00
	3	$225.00	$22,500.00
	4	$225.00	$22,500.00
Ref #427	**519E11900**	**SPECIAL - PATCHING CONCRETE STRUCTURE: VES-LMC (VE, (26 CY)**	
	Awd	$7,000.00	$182,000.00
	2	$7,000.00	$182,000.00
	3	$7,000.00	$182,000.00
	4	$7,000.00	$182,000.00
Ref #428	**519E60000**	**SPECIAL - PATCHING CONCRETE STRUCTURE: TRIAL BATCH, (LUMP SUM)**	
	Awd	$4,000.00	$4,000.00
	2	$4,000.00	$4,000.00
	3	$4,000.00	$4,000.00
	4	$4,000.00	$4,000.00
Ref #429	**530E00600**	**SPECIAL - STRUCTURES: REMOVAL OF ASBESTOS CONTAINI, (40 SF)**	
	Awd	$625.00	$25,000.00
	2	$625.00	$25,000.00
	3	$250.00	$10,000.00
	4	$625.00	$25,000.00

Ref #430	**844E20000**	**GALVANIC ANODE PROTECTION, (582 EACH)**	
	Awd	$50.00	$29,100.00
	2	$50.00	$29,100.00
	3	$50.00	$29,100.00
	4	$50.00	$29,100.00

Section 26 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-7.126) (PART 2 - Totals

Awd	**$929,458.50**
2	**$954,458.50**
3	**$922,012.90**
4	**$1,192,258.50**

Ref #431	**512E10100**	**SEALING OF CONCRETE SURFACES (EPOXY-URETHANE), (6 SY)**	
	Awd	$1,700.00	$10,200.00
	2	$1,700.00	$10,200.00
	3	$1,700.00	$10,200.00
	4	$1,700.00	$10,200.00
Ref #432	**519E11101**	**PATCHING CONCRETE STRUCTURE, AS PER PLAN, (50 SF)**	
	Awd	$225.00	$11,250.00
	2	$225.00	$11,250.00
	3	$225.00	$11,250.00
	4	$225.00	$11,250.00

Section 27 - STRUCTURE REPAIR (MAH-680-7.297) (PART 2 - Totals

Awd	**$21,450.00**
2	**$21,450.00**
3	**$21,450.00**
4	**$21,450.00**

Ref #433	**614E11110**	**LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSIST, (20 HOUR)**	
	Awd	$100.00	$2,000.00
	2	$135.00	$2,700.00
	3	$90.00	$1,800.00
	4	$100.00	$2,000.00
Ref #434	**614E12460**	**WORK ZONE MARKING SIGN, (6 EACH)**	
	Awd	$102.00	$612.00
	2	$100.00	$600.00
	3	$100.00	$600.00
	4	$100.00	$600.00
Ref #435	**614E18601**	**PORTABLE CHANGEABLE MESSAGE SIGN, AS PER PLAN, (4 SNMT)**	
	Awd	$850.00	$3,400.00
	2	$675.00	$2,700.00
	3	$675.00	$2,700.00
	4	$675.00	$2,700.00
Ref #436	**614E20560**	**WORK ZONE LANE LINE, CLASS III, 6", 642 PAINT, (0.64 MILE)**	
	Awd	$750.00	$480.00
	2	$750.00	$480.00
	3	$750.00	$480.00
	4	$750.00	$480.00

Ref #437	**614E21550**	**WORK ZONE CENTER LINE, CLASS III, 642 PAINT, (0.14 MILE)**	
	Awd	$1,250.00	$175.00
	2	$1,250.00	$175.00
	3	$1,250.00	$175.00
	4	$1,250.00	$175.00
Ref #438	**614E22360**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS III, 6", 642 PAINT, (1.3 MILE)**	
	Awd	$850.00	$1,105.00
	2	$850.00	$1,105.00
	3	$850.00	$1,105.00
	4	$850.00	$1,105.00
Ref #439	**614E23680**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS III, 8", 642 PA, (386 FT)**	
	Awd	$0.75	$289.50
	2	$0.75	$289.50
	3	$0.75	$289.50
	4	$0.75	$289.50
Ref #440	**614E23690**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS III, 12", 642 P, (300 FT)**	
	Awd	$1.00	$300.00
	2	$1.00	$300.00
	3	$1.00	$300.00
	4	$1.00	$300.00
Ref #503	**614E12384**	**WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (BI, (2 EACH)**	
	Awd	$2,420.00	$4,840.00
	2	$3,500.00	$7,000.00
	3	$2,800.00	$5,600.00
	4	$2,800.00	$5,600.00
Ref #504	**614E13310**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1(ONE-WAY), (14 EACH)**	
	Awd	$8.00	$112.00
	2	$8.00	$112.00
	3	$7.25	$101.50
	4	$8.00	$112.00
Ref #505	**614E13350**	**OBJECT MARKER, ONE WAY, (14 EACH)**	
	Awd	$15.00	$210.00
	2	$15.00	$210.00
	3	$18.25	$255.50
	4	$15.00	$210.00
Ref #506	**622E41100**	**PORTABLE BARRIER, UNANCHORED, (680 FT)**	
	Awd	$18.00	$12,240.00
	2	$4.29	$2,917.20
	3	$44.00	$29,920.00
	4	$18.00	$12,240.00

Section 28 - MAINTENANCE OF TRAFFIC (PART 2) - Totals

Awd	**$25,763.50**
2	**$18,588.70**
3	**$43,326.50**
4	**$25,811.50**

Ref #441	**103E05000**	**PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYM, (LUMP SUM)**	
	Awd	$283,000.00	$283,000.00
	2	$350,000.00	$350,000.00
	3	$296,874.00	$296,874.00
	4	$500,000.00	$500,000.00

Ref #442	**108E10000**	**CPM PROGRESS SCHEDULE, (LUMP SUM)**	
	Awd	$4,400.00	$4,400.00
	2	$100,000.00	$100,000.00
	3	$9,750.00	$9,750.00
	4	$75,000.00	$75,000.00
Ref #443	**614E11000**	**MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$1,964,000.00	$1,964,000.00
	2	$1,750,000.00	$1,750,000.00
	3	$2,248,500.00	$2,248,500.00
	4	$3,510,000.00	$3,510,000.00
Ref #444	**619E16021**	**FIELD OFFICE, TYPE C, AS PER PLAN, (28 MNTH)**	
	Awd	$6,000.00	$168,000.00
	2	$6,000.00	$168,000.00
	3	$6,000.00	$168,000.00
	4	$15,000.00	$420,000.00
Ref #445	**623E10000**	**CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$600,000.00	$600,000.00
	2	$750,000.00	$750,000.00
	3	$550,000.00	$550,000.00
	4	$1,750,000.00	$1,750,000.00
Ref #446	**624E10000**	**MOBILIZATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$2,800,000.00	$2,800,000.00
	2	$4,000,000.00	$4,000,000.00
	3	$3,195,000.00	$3,195,000.00
	4	$1,600,000.00	$1,600,000.00

Section 29 - INCIDENTALS (PART 1 AND PART 2) - Totals

Awd	**$5,819,400.00**
2	**$7,118,000.00**
3	**$6,468,124.00**
4	**$7,855,000.00**