Bidder 1
ANTHONY ALLEGA CEMENT CONTRACTOR INC
5146 ALLEGA WAY
Summit
RICHFIELD, OH 44286
Bid $3,288,842.47

Bidder 2
GREAT LAKES CONSTRUCTION CO
2608 GREAT LAKES WAY
Medina
HINCKLEY, OH 44233
Bid $3,373,830.06

Bidder 3
TRI-MOR CORP
8530 NORTH BOYLE PKWY
Summit
TWINSBURG, OH 44087
Bid $3,795,446.15

Ref #1	**201E11001**	**CLEARING AND GRUBBING, AS PER PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$19,425.00	$19,425.00
	2	$20,300.00	$20,300.00
	3	$42,000.00	$42,000.00
Ref #2	**202E20010**	**HEADWALL REMOVED, (3 EACH)**	
	Awd	$761.58	$2,284.74
	2	$450.00	$1,350.00
	3	$450.00	$1,350.00
Ref #3	**202E23000**	**PAVEMENT REMOVED, (3300 SY)**	
	Awd	$15.63	$51,579.00
	2	$10.50	$34,650.00
	3	$17.00	$56,100.00
Ref #4	**202E35100**	**PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER, (8 FT)**	
	Awd	$98.73	$789.84
	2	$105.00	$840.00
	3	$15.00	$120.00
Ref #5	**202E35200**	**PIPE REMOVED, OVER 24" DIAMETER, (4 FT)**	
	Awd	$98.73	$394.92
	2	$105.00	$420.00
	3	$50.00	$200.00
Ref #6	**202E38000**	**GUARDRAIL REMOVED, (262.5 FT)**	
	Awd	$2.88	$756.00
	2	$2.40	$630.00
	3	$3.00	$787.50
Ref #7	**202E42010**	**ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, TYPE E, (1 EACH)**	
	Awd	$198.21	$198.21
	2	$165.00	$165.00
	3	$185.00	$185.00
Ref #8	**202E47000**	**BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY REMOVED, (1 EACH)**	
	Awd	$114.12	$114.12
	2	$95.00	$95.00
	3	$105.00	$105.00
Ref #9	**202E75000**	**FENCE REMOVED, (300 FT)**	
	Awd	$2.84	$852.00
	2	$2.50	$750.00
	3	$3.00	$900.00
Ref #10	**202E75250**	**GATE REMOVED, (1 EACH)**	
	Awd	$209.95	$209.95
	2	$185.00	$185.00
	3	$205.00	$205.00
Ref #11	**203E10000**	**EXCAVATION, (6229 CY)**	
	Awd	$13.10	$81,599.90
	2	$11.00	$68,519.00
	3	$15.00	$93,435.00
Ref #12	**203E20000**	**EMBANKMENT, (13558 CY)**	
	Awd	$12.37	$167,712.46
	2	$15.50	$210,149.00
	3	$25.00	$338,950.00

Ref #13	**204E10000**	**SUBGRADE COMPACTION, (20244 SY)**	
	Awd	$0.96	$19,434.24
	2	$1.00	$20,244.00
	3	$1.00	$20,244.00
Ref #14	**204E13000**	**EXCAVATION OF SUBGRADE, (336 CY)**	
	Awd	$34.57	$11,615.52
	2	$37.50	$12,600.00
	3	$35.00	$11,760.00
Ref #15	**204E30010**	**GRANULAR MATERIAL, TYPE B, (336 CY)**	
	Awd	$74.91	$25,169.76
	2	$41.25	$13,860.00
	3	$90.00	$30,240.00
Ref #16	**204E45000**	**PROOF ROLLING, (7 HOUR)**	
	Awd	$275.22	$1,926.54
	2	$300.00	$2,100.00
	3	$520.00	$3,640.00
Ref #17	**204E50000**	**GEOTEXTILE FABRIC, (1036 SY)**	
	Awd	$2.30	$2,382.80
	2	$2.15	$2,227.40
	3	$2.00	$2,072.00
Ref #18	**606E15050**	**GUARDRAIL, TYPE MGS, (250 FT)**	
	Awd	$32.19	$8,047.50
	2	$26.80	$6,700.00
	3	$30.00	$7,500.00
Ref #19	**606E26150**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE E, (1 EACH)**	
	Awd	$3,339.49	$3,339.49
	2	$2,780.00	$2,780.00
	3	$3,100.00	$3,100.00
Ref #20	**606E35002**	**MGS BRIDGE TERMINAL ASSEMBLY, TYPE 1, (1 EACH)**	
	Awd	$3,543.71	$3,543.71
	2	$2,950.00	$2,950.00
	3	$3,300.00	$3,300.00
Ref #21	**607E23000**	**FENCE, TYPE CLT, (300 FT)**	
	Awd	$38.81	$11,643.00
	2	$34.20	$10,260.00
	3	$40.00	$12,000.00
Ref #22	**607E61200**	**GATE, TYPE CLT, (1 EACH)**	
	Awd	$1,895.19	$1,895.19
	2	$1,670.00	$1,670.00
	3	$2,000.00	$2,000.00
Ref #23	**607E70000**	**FENCELINE SEEDING AND MULCHING, (350 FT)**	
	Awd	$2.27	$794.50
	2	$1.83	$640.50
	3	$3.00	$1,050.00
Ref #24	**607E98000**	**FENCE, MISC.:WOODEN SLATE FENCE, (38 FT)**	
	Awd	$209.95	$7,978.10
	2	$185.00	$7,030.00
	3	$205.00	$7,790.00

Ref #25	**690E50600**	**SPECIAL - BOLLARD, (5 EACH)**	
	Awd	$902.20	$4,511.00
	2	$795.00	$3,975.00
	3	$900.00	$4,500.00
Ref #26	**690E91000**	**SPECIAL - AS-BUILT CONSTRUCTION PLANS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$5,994.00	$5,994.00
	2	$1,500.00	$1,500.00
	3	$3,000.00	$3,000.00
Ref #27	**690E98400**	**SPECIAL - SURVEY CONTROL VERIFICATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$7,215.00	$7,215.00
	2	$1,500.00	$1,500.00
	3	$3,000.00	$3,000.00

Section 1 - ROADWAY - Totals

Awd	**$441,406.49**
2	**$428,089.90**
3	**$649,533.50**

Ref #28	**601E21050**	**TIED CONCRETE BLOCK MAT WITH TYPE 1 UNDERLAYMENT, (134 SY)**	
	Awd	$160.36	$21,488.24
	2	$125.00	$16,750.00
	3	$34.00	$4,556.00
Ref #29	**601E32100**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE B WITH FILTER, (13 CY)**	
	Awd	$244.24	$3,175.12
	2	$114.00	$1,482.00
	3	$260.00	$3,380.00
Ref #30	**601E32200**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH FILTER, (2 CY)**	
	Awd	$626.96	$1,253.92
	2	$210.00	$420.00
	3	$400.00	$800.00
Ref #31	**659E00100**	**SOIL ANALYSIS TEST, (2 EACH)**	
	Awd	$88.80	$177.60
	2	$80.00	$160.00
	3	$400.00	$800.00
Ref #32	**659E00300**	**TOPSOIL, (2300 CY)**	
	Awd	$18.13	$41,699.00
	2	$15.34	$35,282.00
	3	$45.00	$103,500.00
Ref #33	**659E10000**	**SEEDING AND MULCHING, (20719 SY)**	
	Awd	$1.22	$25,277.18
	2	$1.10	$22,790.90
	3	$1.75	$36,258.25
Ref #34	**659E20000**	**COMMERCIAL FERTILIZER, (2.8 TON)**	
	Awd	$999.00	$2,797.20
	2	$900.00	$2,520.00
	3	$715.00	$2,002.00
Ref #35	**659E31000**	**LIME, (4.28 ACRE)**	
	Awd	$5.55	$23.75
	2	$5.00	$21.40
	3	$45.00	$192.60

Ref #36	**659E35000**	**WATER, (112 MGAL)**	
	Awd	$0.56	$62.72
	2	$0.50	$56.00
	3	$5.00	$560.00
Ref #37	**670E00500**	**SLOPE EROSION PROTECTION, (1929 SY)**	
	Awd	$2.09	$4,031.61
	2	$1.88	$3,626.52
	3	$3.00	$5,787.00
Ref #38	**832E15000**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$3,219.00	$3,219.00
	2	$6,000.00	$6,000.00
	3	$3,200.00	$3,200.00
Ref #39	**832E15002**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTIONS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$11,877.00	$11,877.00
	2	$11,500.00	$11,500.00
	3	$7,100.00	$7,100.00
Ref #40	**832E15010**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTION SOFTWA, (LUMP SUM)**	
	Awd	$5,661.00	$5,661.00
	2	$10,000.00	$10,000.00
	3	$10,305.00	$10,305.00
Ref #41	**832E30000**	**EROSION CONTROL, (61000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$61,000.00
	2	$1.00	$61,000.00
	3	$1.00	$61,000.00

Section 2 - EROSION CONTROL - Totals

Awd	**$181,743.34**
2	**$171,608.82**
3	**$239,440.85**

Ref #42	**602E20000**	**CONCRETE MASONRY, (1.8 CY)**	
	Awd	$4,518.36	$8,133.05
	2	$3,005.00	$5,409.00
	3	$4,000.00	$7,200.00
Ref #43	**605E11100**	**6" SHALLOW PIPE UNDERDRAINS, (9082 FT)**	
	Awd	$13.54	$122,970.28
	2	$12.75	$115,795.50
	3	$10.00	$90,820.00
Ref #44	**605E13300**	**6" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAINS, (20 FT)**	
	Awd	$33.78	$675.60
	2	$27.00	$540.00
	3	$18.00	$360.00
Ref #45	**605E14000**	**6" BASE PIPE UNDERDRAINS, (4027 FT)**	
	Awd	$11.33	$45,625.91
	2	$12.00	$48,324.00
	3	$10.00	$40,270.00
Ref #46	**611E00510**	**6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS, (609 FT)**	
	Awd	$20.68	$12,594.12
	2	$44.00	$26,796.00
	3	$15.00	$9,135.00

Ref #47	**611E05900**	**15" CONDUIT, TYPE B, 707.33, (22 FT)**	
	Awd	$226.93	$4,992.46
	2	$390.00	$8,580.00
	3	$135.00	$2,970.00
Ref #48	**611E10200**	**24" CONDUIT, TYPE A, 706.02, (24 FT)**	
	Awd	$285.05	$6,841.20
	2	$405.00	$9,720.00
	3	$275.00	$6,600.00
Ref #49	**611E20900**	**48" CONDUIT, TYPE B, 706.02, (61 FT)**	
	Awd	$501.40	$30,585.40
	2	$425.00	$25,925.00
	3	$570.00	$34,770.00
Ref #50	**611E99654**	**MANHOLE ADJUSTED TO GRADE, (1 EACH)**	
	Awd	$980.61	$980.61
	2	$900.00	$900.00
	3	$740.00	$740.00
Ref #51	**611E99710**	**PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET, (12 EACH)**	
	Awd	$448.95	$5,387.40
	2	$445.00	$5,340.00
	3	$900.00	$10,800.00

Section 3 - DRAINAGE - Totals

Awd	**$238,786.03**
2	**$247,329.50**
3	**$203,665.00**

Ref #52	**304E20000**	**AGGREGATE BASE, (5435 CY)**	
	Awd	$61.44	$333,926.40
	2	$80.00	$434,800.00
	3	$78.00	$423,930.00
Ref #53	**408E10001**	**PRIME COAT, AS PER PLAN, (412 GAL)**	
	Awd	$9.99	$4,115.88
	2	$9.20	$3,790.40
	3	$10.00	$4,120.00
Ref #55	**609E28000**	**CURB, TYPE 7, (2422 FT)**	
	Awd	$31.80	$77,019.60
	2	$27.00	$65,394.00
	3	$18.00	$43,596.00
Ref #56	**617E10101**	**COMPACTED AGGREGATE, AS PER PLAN, (450 CY)**	
	Awd	$62.68	$28,206.00
	2	$60.50	$27,225.00
	3	$67.00	$30,150.00
Ref #110	**301E56000**	**ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449), (953 CY)**	
	Awd	$217.56	$207,334.68
	2	$148.00	$141,044.00
	3	$164.00	$156,292.00
Ref #112	**407E20000**	**NON-TRACKING TACK COAT, (867 GAL)**	
	Awd	$3.33	$2,887.11
	2	$3.15	$2,731.05
	3	$3.50	$3,034.50

Ref #113	**442E10000**	**ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, 12.5 MM, TYPE A (, (329 CY)**	
	Awd	$330.78	$108,826.62
	2	$242.00	$79,618.00
	3	$268.00	$88,172.00
Ref #114	**442E10100**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, 19 MM, TYPE , (548 CY)**	
	Awd	$273.06	$149,636.88
	2	$196.00	$107,408.00
	3	$215.00	$117,820.00
Ref #115	**618E40100**	**RUMBLE STRIPS, SHOULDER (ASPHALT CONCRETE), (2975 FT)**	
	Awd	$3.80	$11,305.00
	2	$0.80	$2,380.00
	3	$3.00	$8,925.00
Ref #117	**452E12010**	**8" NON-REINFORCED CONCRETE PAVEMENT, CLASS QC 1P, (12295 SY)**	
	Awd	$62.92	$773,601.40
	2	$75.00	$922,125.00
	3	$75.00	$922,125.00

Section 4 - PAVEMENT - Totals

Awd	**$1,696,859.57**
2	**$1,786,515.45**
3	**$1,798,164.50**

Ref #57	**625E00450**	**CONNECTION, FUSED PULL APART, (26 EACH)**	
	Awd	$122.10	$3,174.60
	2	$150.00	$3,900.00
	3	$120.00	$3,120.00
Ref #58	**625E00480**	**CONNECTION, UNFUSED PERMANENT, (18 EACH)**	
	Awd	$111.00	$1,998.00
	2	$150.00	$2,700.00
	3	$110.00	$1,980.00
Ref #59	**625E10503**	**LIGHT POLE (INSTALLATION ONLY), AS PER PLAN, CONVE, (13 EACH)**	
	Awd	$555.00	$7,215.00
	2	$1,000.00	$13,000.00
	3	$550.00	$7,150.00
Ref #60	**625E10503**	**LIGHT POLE (INSTALLATION ONLY), AS PER PLAN, HIGH , (4 EACH)**	
	Awd	$1,110.00	$4,440.00
	2	$2,500.00	$10,000.00
	3	$1,100.00	$4,400.00
Ref #61	**625E14100**	**LIGHT POLE FOUNDATION, 24" X 8' DEEP, (13 EACH)**	
	Awd	$1,887.00	$24,531.00
	2	$1,500.00	$19,500.00
	3	$1,900.00	$24,700.00
Ref #62	**625E15700**	**LIGHT TOWER FOUNDATION, MISC.: 36" X 8' DEEP, (4 EACH)**	
	Awd	$2,775.00	$11,100.00
	2	$5,000.00	$20,000.00
	3	$2,800.00	$11,200.00
Ref #63	**625E23200**	**NO. 4 AWG 2400 VOLT DISTRIBUTION CABLE, (438 FT)**	
	Awd	$11.10	$4,861.80
	2	$3.50	$1,533.00
	3	$11.00	$4,818.00

Ref #64	**625E23400**	**NO. 10 AWG POLE AND BRACKET CABLE, (2340 FT)**	
	Awd	$1.55	$3,627.00
	2	$1.25	$2,925.00
	3	$1.50	$3,510.00
Ref #65	**625E24320**	**1-1/2" DUCT CABLE WITH THREE NO. 4 AWG 2400 VOLT C, (4495 FT)**	
	Awd	$19.98	$89,810.10
	2	$14.00	$62,930.00
	3	$20.00	$89,900.00
Ref #66	**625E25500**	**CONDUIT, 3", 725.04, (111 FT)**	
	Awd	$42.18	$4,681.98
	2	$32.00	$3,552.00
	3	$42.00	$4,662.00
Ref #67	**625E26253**	**LUMINAIRE, CONVENTIONAL, SOLID STATE (LED), AS PER, (13 EACH)**	
	Awd	$444.00	$5,772.00
	2	$400.00	$5,200.00
	3	$442.00	$5,746.00
Ref #68	**625E26263**	**LUMINAIRE, HIGH MAST, SOLID STATE (LED), AS PER PL, (8 EACH)**	
	Awd	$999.00	$7,992.00
	2	$1,100.00	$8,800.00
	3	$994.00	$7,952.00
Ref #69	**625E29002**	**TRENCH, 24" DEEP, (4406 FT)**	
	Awd	$15.54	$68,469.24
	2	$6.00	$26,436.00
	3	$15.00	$66,090.00
Ref #70	**625E30700**	**PULL BOX, 725.08, 18", (5 EACH)**	
	Awd	$971.25	$4,856.25
	2	$1,200.00	$6,000.00
	3	$1,000.00	$5,000.00
Ref #71	**625E32000**	**GROUND ROD, (21 EACH)**	
	Awd	$144.30	$3,030.30
	2	$150.00	$3,150.00
	3	$145.00	$3,045.00
Ref #72	**625E34001**	**POWER SERVICE, AS PER PLAN, (1 EACH)**	
	Awd	$8,547.00	$8,547.00
	2	$11,000.00	$11,000.00
	3	$8,500.00	$8,500.00
Ref #73	**625E36010**	**UNDERGROUND WARNING MARKING TAPE, (4406 FT)**	
	Awd	$1.67	$7,358.02
	2	$1.00	$4,406.00
	3	$2.00	$8,812.00
Ref #74	**625E76000**	**ARC FLASH CALCULATIONS AND LABEL(CC-'GR'), (1 EACH)**	
	Awd	$4,218.00	$4,218.00
	2	$500.00	$500.00
	3	$4,200.00	$4,200.00

Section 5 - LIGHTING - Totals

Awd	**$265,682.29**
2	**$205,532.00**
3	**$264,785.00**

Ref #75	**621E00100**	**RPM, (228 EACH)**	
	Awd	$43.29	$9,870.12
	2	$39.00	$8,892.00
	3	$65.00	$14,820.00
Ref #76	**621E54000**	**RAISED PAVEMENT MARKER REMOVED, (228 EACH)**	
	Awd	$4.30	$980.40
	2	$14.08	$3,210.24
	3	$25.00	$5,700.00
Ref #77	**626E00110**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, BIDIRECTIONAL, (4 EACH)**	
	Awd	$18.02	$72.08
	2	$15.00	$60.00
	3	$17.00	$68.00
Ref #78	**630E02100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 2 POST, (15.9 FT)**	
	Awd	$20.47	$325.47
	2	$12.35	$196.37
	3	$20.00	$318.00
Ref #79	**630E03100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 3 POST, (33.4 FT)**	
	Awd	$23.32	$778.89
	2	$15.85	$529.39
	3	$23.00	$768.20
Ref #80	**630E04100**	**GROUND MOUNTED SUPPORT, NO. 4 POST, (54.7 FT)**	
	Awd	$26.16	$1,430.95
	2	$16.00	$875.20
	3	$25.00	$1,367.50
Ref #81	**630E06400**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, S4X7.7, (23.4 FT)**	
	Awd	$45.49	$1,064.47
	2	$40.85	$955.89
	3	$44.00	$1,029.60
Ref #82	**630E07000**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W8X18, (102.8 FT)**	
	Awd	$62.55	$6,430.14
	2	$42.00	$4,317.60
	3	$60.00	$6,168.00
Ref #83	**630E07500**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT, W10X22, (144.4 FT)**	
	Awd	$73.93	$10,675.49
	2	$49.85	$7,198.34
	3	$72.00	$10,396.80
Ref #84	**630E08600**	**SIGN POST REFLECTOR, (3 EACH)**	
	Awd	$51.18	$153.54
	2	$26.00	$78.00
	3	$50.00	$150.00
Ref #85	**630E09000**	**BREAKAWAY STRUCTURAL BEAM CONNECTION, (8 EACH)**	
	Awd	$824.59	$6,596.72
	2	$715.00	$5,720.00
	3	$800.00	$6,400.00
Ref #86	**630E80100**	**SIGN, FLAT SHEET, (63.1 SF)**	
	Awd	$22.75	$1,435.53
	2	$23.00	$1,451.30
	3	$22.00	$1,388.20

Ref #87	**630E80200**	**SIGN, GROUND MOUNTED EXTRUSHEET, (324 SF)**	
	Awd	$30.71	$9,950.04
	2	$27.00	$8,748.00
	3	$30.00	$9,720.00
Ref #88	**630E84500**	**GROUND MOUNTED STRUCTURAL BEAM SUPPORT FOUNDATION, (8 EACH)**	
	Awd	$1,461.51	$11,692.08
	2	$1,400.00	$11,200.00
	3	$1,500.00	$12,000.00
Ref #89	**630E85100**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND REERECTION, (3 EACH)**	
	Awd	$73.93	$221.79
	2	$225.00	$675.00
	3	$72.00	$216.00
Ref #90	**646E10010**	**EDGE LINE, 6", (2.67 MILE)**	
	Awd	$2,886.00	$7,705.62
	2	$2,600.00	$6,942.00
	3	$4,200.00	$11,214.00
Ref #91	**646E10110**	**LANE LINE, 6", (2.38 MILE)**	
	Awd	$2,109.00	$5,019.42
	2	$1,900.00	$4,522.00
	3	$2,850.00	$6,783.00
Ref #92	**646E10310**	**CHANNELIZING LINE, 12", (2855 FT)**	
	Awd	$1.50	$4,282.50
	2	$1.35	$3,854.25
	3	$3.00	$8,565.00
Ref #93	**646E10601**	**TRANSVERSE/DIAGONAL LINE, AS PER PLAN, (511 FT)**	
	Awd	$7.22	$3,689.42
	2	$6.50	$3,321.50
	3	$7.00	$3,577.00
Ref #94	**646E10620**	**CHEVRON MARKING, (86 FT)**	
	Awd	$7.22	$620.92
	2	$6.50	$559.00
	3	$11.00	$946.00
Ref #95	**646E20200**	**PARKING LOT STALL MARKING, (2111 FT)**	
	Awd	$1.94	$4,095.34
	2	$1.75	$3,694.25
	3	$4.00	$8,444.00
Ref #96	**646E20504**	**DOTTED LINE, 6", (1544 FT)**	
	Awd	$1.89	$2,918.16
	2	$1.70	$2,624.80
	3	$2.00	$3,088.00

Section 6 - TRAFFIC CONTROL - Totals

Awd	**$90,009.09**
2	**$79,625.13**
3	**$113,127.30**

Ref #97	**614E11110**	**LAW ENFORCEMENT OFFICER WITH PATROL CAR FOR ASSIST, (20 HOUR)**	
	Awd	$133.20	$2,664.00
	2	$100.00	$2,000.00
	3	$90.00	$1,800.00

Ref #98	**614E11630**	**INCREASED BARRIER DELINEATION, (120 FT)**	
	Awd	$4.53	$543.60
	2	$4.08	$489.60
	3	$3.00	$360.00
Ref #99	**614E12380**	**WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (UN, (2 EACH)**	
	Awd	$2,508.75	$5,017.50
	2	$2,260.13	$4,520.26
	3	$3,000.00	$6,000.00
Ref #100	**614E12801**	**WORK ZONE RAISED PAVEMENT MARKER, AS PER PLAN, (474 EACH)**	
	Awd	$7.50	$3,555.00
	2	$6.76	$3,204.24
	3	$8.00	$3,792.00
Ref #101	**614E13310**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1, BIDIRECTIONAL, (65 EACH)**	
	Awd	$12.94	$841.10
	2	$11.66	$757.90
	3	$10.00	$650.00
Ref #102	**614E13350**	**OBJECT MARKER, ONE WAY, (63 EACH)**	
	Awd	$24.11	$1,518.93
	2	$21.72	$1,368.36
	3	$16.00	$1,008.00
Ref #103	**614E18030**	**MAINTAINING TRAFFIC, MISC.: SHOULDER RUMBLE STRIPS, (5666 FT)**	
	Awd	$5.55	$31,446.30
	2	$6.26	$35,469.16
	3	$10.00	$56,660.00
Ref #104	**614E20010**	**WORK ZONE LANE LINE, CLASS I, 6", (1.62 MILE)**	
	Awd	$888.00	$1,438.56
	2	$800.00	$1,296.00
	3	$2,000.00	$3,240.00
Ref #105	**614E22010**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", (2.38 MILE)**	
	Awd	$1,060.05	$2,522.92
	2	$955.00	$2,272.90
	3	$2,000.00	$4,760.00
Ref #106	**614E23000**	**WORK ZONE CHANNELIZING LINE, CLASS I, 8", (3960 FT)**	
	Awd	$1.11	$4,395.60
	2	$1.00	$3,960.00
	3	$1.00	$3,960.00
Ref #107	**616E10000**	**WATER, (40 MGAL)**	
	Awd	$76.18	$3,047.20
	2	$50.00	$2,000.00
	3	$190.00	$7,600.00
Ref #108	**622E41100**	**PORTABLE BARRIER, UNANCHORED, (3200 FT)**	
	Awd	$20.77	$66,464.00
	2	$26.00	$83,200.00
	3	$45.00	$144,000.00
Ref #109	**808E18700**	**DIGITAL SPEED LIMIT (DSL) SIGN ASSEMBLY, (12 SNMT)**	
	Awd	$702.15	$8,425.80
	2	$632.57	$7,590.84
	3	$750.00	$9,000.00

Section 7 - MAINTENANCE OF TRAFFIC - Totals

Awd	**$131,880.51**
2	**$148,129.26**
3	**$242,830.00**

Ref #119	**103E05000**	**PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYM, (LUMP SUM)**	
	Awd	$14,968.15	$14,968.15
	2	$24,000.00	$24,000.00
	3	$39,000.00	$39,000.00
Ref #120	**614E11000**	**MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$89,117.18	$89,117.18
	2	$65,000.00	$65,000.00
	3	$102,000.00	$102,000.00
Ref #121	**619E16010**	**FIELD OFFICE, TYPE B, (6 MNTH)**	
	Awd	$2,994.11	$17,964.66
	2	$3,500.00	$21,000.00
	3	$3,200.00	$19,200.00
Ref #122	**623E10000**	**CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$17,663.36	$17,663.36
	2	$32,000.00	$32,000.00
	3	$38,700.00	$38,700.00
Ref #123	**624E10000**	**MOBILIZATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$102,761.80	$102,761.80
	2	$165,000.00	$165,000.00
	3	$85,000.00	$85,000.00

Section 10 - INCIDENTALS - Totals

Awd	**$242,475.15**
2	**$307,000.00**
3	**$283,900.00**