Bidder 1
CAST & BAKER CORPORATION
2214 WASHINGTON RD

CANONSBURG, PA 15317
Bid $9,939,659.31

Bidder 2
ALLARD EXCAVATION LLC
59 HIGH STREET
Scioto
SOUTH WEBSTER, OH 45682
Bid $10,025,000.30

Bidder 3
ALAN STONE CO INC
5519 St. Rt. 339, Suite A
Washington
Vincent, OH 45784
Bid $12,319,533.24

Bidder 4
RUHLIN COMPANY
P O BOX 190
Medina
SHARON CENTER, OH 44274
Bid $12,914,861.84

Ref #1	**201E11000**	**CLEARING AND GRUBBING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$429,000.00	$429,000.00
	2	$158,000.00	$158,000.00
	3	$750,000.00	$750,000.00
	4	$205,000.00	$205,000.00
Ref #2	**201E20010**	**SPECIAL - TREE REMOVED, 3"-12" DIAMETER, (15 EACH)**	
	Awd	$100.00	$1,500.00
	2	$326.00	$4,890.00
	3	$2,200.00	$33,000.00
	4	$545.00	$8,175.00
Ref #3	**201E23000**	**TREE REMOVED, 30" DIAMETER, (5 EACH)**	
	Awd	$450.00	$2,250.00
	2	$1,251.00	$6,255.00
	3	$5,000.00	$25,000.00
	4	$3,994.50	$19,972.50
Ref #4	**202E35100**	**PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER, (280 FT)**	
	Awd	$15.00	$4,200.00
	2	$19.00	$5,320.00
	3	$7.00	$1,960.00
	4	$104.00	$29,120.00
Ref #5	**202E35101**	**PIPE REMOVED, 24" DIAMETER AND UNDER, AS PER PLAN, (24 FT)**	
	Awd	$15.00	$360.00
	2	$20.00	$480.00
	3	$25.00	$600.00
	4	$245.00	$5,880.00
Ref #6	**202E35200**	**PIPE REMOVED, OVER 24" DIAMETER, (52 FT)**	
	Awd	$18.00	$936.00
	2	$36.00	$1,872.00
	3	$20.00	$1,040.00
	4	$130.00	$6,760.00
Ref #7	**202E38200**	**GUARDRAIL REMOVED FOR REUSE, (56 FT)**	
	Awd	$4.00	$224.00
	2	$10.00	$560.00
	3	$5.00	$280.00
	4	$10.00	$560.00
Ref #8	**202E42000**	**ANCHOR ASSEMBLY REMOVED, TYPE A, (1 EACH)**	
	Awd	$350.00	$350.00
	2	$500.00	$500.00
	3	$1,200.00	$1,200.00
	4	$500.00	$500.00
Ref #9	**202E53100**	**MAILBOX REMOVED, (1 EACH)**	
	Awd	$50.00	$50.00
	2	$27.00	$27.00
	3	$500.00	$500.00
	4	$40.00	$40.00
Ref #10	**202E56100**	**BUILDING DEMOLISHED PARCEL 170-089-500-3, (1 EACH)**	
	Awd	$12,000.00	$12,000.00
	2	$6,780.00	$6,780.00
	3	$25,000.00	$25,000.00
	4	$17,000.00	$17,000.00

Ref #11	**202E70000**	**SPECIAL - FILL AND PLUG EXISTING CONDUIT 72" X 48", (49 FT)**	
	Awd	$55.00	$2,695.00
	2	$470.00	$23,030.00
	3	$150.00	$7,350.00
	4	$355.00	$17,395.00
Ref #12	**202E75000**	**FENCE REMOVED, (217 FT)**	
	Awd	$5.00	$1,085.00
	2	$1.00	$217.00
	3	$5.00	$1,085.00
	4	$10.00	$2,170.00
Ref #13	**202E98100**	**REMOVAL MISC.: BARN, (1 EACH)**	
	Awd	$6,000.00	$6,000.00
	2	$2,642.00	$2,642.00
	3	$5,000.00	$5,000.00
	4	$1,900.00	$1,900.00
Ref #14	**202E98100**	**REMOVAL MISC.: PILE EXTRACTION, (97 EACH)**	
	Awd	$75.00	$7,275.00
	2	$154.00	$14,938.00
	3	$200.00	$19,400.00
	4	$405.00	$39,285.00
Ref #15	**202E98100**	**REMOVAL MISC.: STANDPIPE, (1 EACH)**	
	Awd	$300.00	$300.00
	2	$269.00	$269.00
	3	$1,000.00	$1,000.00
	4	$5,345.00	$5,345.00
Ref #16	**202E98100**	**REMOVAL MISC.: WELL/CISTERN, (1 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$1,000.00
	2	$855.00	$855.00
	3	$2,000.00	$2,000.00
	4	$885.00	$885.00
Ref #17	**202E98300**	**REMOVAL MISC.:LANDSCAPING, (32 SY)**	
	Awd	$40.00	$1,280.00
	2	$12.00	$384.00
	3	$155.00	$4,960.00
	4	$150.00	$4,800.00
Ref #18	**202E98300**	**REMOVAL MISC.:LANDSCAPING BLOCKS, (17 SY)**	
	Awd	$35.00	$595.00
	2	$22.00	$374.00
	3	$100.00	$1,700.00
	4	$140.00	$2,380.00
Ref #19	**203E10000**	**EXCAVATION, (432627 CY)**	
	Awd	$11.30	$4,888,685.10
	2	$9.77	$4,226,765.79
	3	$11.00	$4,758,897.00
	4	$14.50	$6,273,091.50
Ref #20	**203E10001**	**EXCAVATION, AS PER PLAN, (197 CY)**	
	Awd	$18.00	$3,546.00
	2	$10.00	$1,970.00
	3	$25.00	$4,925.00
	4	$23.50	$4,629.50

Ref #21	**203E20000**	**EMBANKMENT, (47476 CY)**	
	Awd	$2.50	$118,690.00
	2	$2.00	$94,952.00
	3	$12.00	$569,712.00
	4	$6.00	$284,856.00
Ref #22	**203E35001**	**GRANULAR EMBANKMENT, AS PER PLAN (NO. 8 AGGREGATE), (1071 CY)**	
	Awd	$82.00	$87,822.00
	2	$115.00	$123,165.00
	3	$100.00	$107,100.00
	4	$126.00	$134,946.00
Ref #23	**203E35110**	**GRANULAR MATERIAL, TYPE B, (43 CY)**	
	Awd	$105.00	$4,515.00
	2	$100.00	$4,300.00
	3	$115.00	$4,945.00
	4	$266.50	$11,459.50
Ref #24	**203E35111**	**GRANULAR MATERIAL, TYPE B, AS PER PLAN (703.16), (2509 CY)**	
	Awd	$85.00	$213,265.00
	2	$114.00	$286,026.00
	3	$115.00	$288,535.00
	4	$20.50	$51,434.50
Ref #25	**204E10000**	**SUBGRADE COMPACTION, (8336 SY)**	
	Awd	$2.25	$18,756.00
	2	$4.00	$33,344.00
	3	$3.00	$25,008.00
	4	$2.50	$20,840.00
Ref #26	**204E13000**	**EXCAVATION OF SUBGRADE, (2382 CY)**	
	Awd	$4.50	$10,719.00
	2	$11.00	$26,202.00
	3	$30.00	$71,460.00
	4	$16.25	$38,707.50
Ref #27	**204E20000**	**EMBANKMENT, (1588 CY)**	
	Awd	$5.00	$7,940.00
	2	$11.00	$17,468.00
	3	$12.00	$19,056.00
	4	$13.00	$20,644.00
Ref #28	**204E45000**	**PROOF ROLLING, (5 HOUR)**	
	Awd	$1,000.00	$5,000.00
	2	$259.00	$1,295.00
	3	$2,000.00	$10,000.00
	4	$615.00	$3,075.00
Ref #29	**208E10000**	**PRE-BLAST CONDITION SURVEY, (LUMP SUM)**	
	Awd	$4,000.00	$4,000.00
	2	$3,200.00	$3,200.00
	3	$25,000.00	$25,000.00
	4	$3,200.00	$3,200.00
Ref #30	**208E12000**	**BLASTING CONSULTANT, (LUMP SUM)**	
	Awd	$7,000.00	$7,000.00
	2	$6,500.00	$6,500.00
	3	$12,000.00	$12,000.00
	4	$6,500.00	$6,500.00

Ref #31	**208E13000**	**AIR BLAST AND NOISE CONTROL, (LUMP SUM)**	
	Awd	$2,800.00	$2,800.00
	2	$5,000.00	$5,000.00
	3	$3,000.00	$3,000.00
	4	$6,000.00	$6,000.00
Ref #32	**208E14000**	**VIBRATION CONTROL AND MONITORING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$15,000.00	$15,000.00
	2	$5,000.00	$5,000.00
	3	$20,000.00	$20,000.00
	4	$17,500.00	$17,500.00
Ref #33	**208E15000**	**PRESPLITTING, (8954 SY)**	
	Awd	$25.50	$228,327.00
	2	$38.00	$340,252.00
	3	$40.00	$358,160.00
	4	$25.75	$230,565.50
Ref #34	**208E16000**	**HYDROLOGIST, (LUMP SUM)**	
	Awd	$25,000.00	$25,000.00
	2	$50,000.00	$50,000.00
	3	$35,000.00	$35,000.00
	4	$88,000.00	$88,000.00
Ref #35	**606E15050**	**GUARDRAIL, TYPE MGS, (1603 FT)**	
	Awd	$22.75	$36,468.25
	2	$24.00	$38,472.00
	3	$30.00	$48,090.00
	4	$24.00	$38,472.00
Ref #36	**606E15100**	**GUARDRAIL, TYPE MGS WITH LONG POSTS, (459 FT)**	
	Awd	$30.00	$13,770.00
	2	$26.00	$11,934.00
	3	$40.00	$18,360.00
	4	$26.00	$11,934.00
Ref #37	**606E16050**	**GUARDRAIL REBUILT, TYPE MGS, (56 FT)**	
	Awd	$18.50	$1,036.00
	2	$10.00	$560.00
	3	$25.00	$1,400.00
	4	$10.00	$560.00
Ref #38	**606E20050**	**ROUNDED END SECTION, (2 EACH)**	
	Awd	$110.00	$220.00
	2	$75.00	$150.00
	3	$145.00	$290.00
	4	$75.00	$150.00
Ref #39	**606E25550**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE A, (9 EACH)**	
	Awd	$1,800.00	$16,200.00
	2	$1,750.00	$15,750.00
	3	$2,500.00	$22,500.00
	4	$1,750.00	$15,750.00
Ref #40	**606E26550**	**ANCHOR ASSEMBLY, MGS TYPE T, (2 EACH)**	
	Awd	$1,500.00	$3,000.00
	2	$1,450.00	$2,900.00
	3	$2,000.00	$4,000.00
	4	$1,450.00	$2,900.00

Ref #41	**607E15101**	**FENCE, TYPE 47RA, AS PER PLAN, (112 FT)**	
	Awd	$43.00	$4,816.00
	2	$60.00	$6,720.00
	3	$60.00	$6,720.00
	4	$60.00	$6,720.00
Ref #42	**623E40500**	**REFERENCE MONUMENT, TYPE A, (38 EACH)**	
	Awd	$1,000.00	$38,000.00
	2	$1,219.00	$46,322.00
	3	$600.00	$22,800.00
	4	$275.00	$10,450.00
Ref #43	**690E12010**	**SPECIAL - GEOTEXTILE FABRIC, 712.09, TYPE A, (2903 SY)**	
	Awd	$3.50	$10,160.50
	2	$1.00	$2,903.00
	3	$2.00	$5,806.00
	4	$6.00	$17,418.00
Ref #44	**690E50350**	**SPECIAL - MAILBOX REMOVED AND RESET, (1 EACH)**	
	Awd	$200.00	$200.00
	2	$250.00	$250.00
	3	$500.00	$500.00
	4	$185.00	$185.00

Section 1 - ROADWAY - Totals

Awd	**$6,236,035.85**
2	**$5,578,793.79**
3	**$7,324,339.00**
4	**$7,667,155.50**

Ref #45	**601E21050**	**TIED CONCRETE BLOCK MAT WITH TYPE 1 UNDERLAYMENT, (413 SY)**	
	Awd	$80.00	$33,040.00
	2	$72.00	$29,736.00
	3	$95.00	$39,235.00
	4	$85.00	$35,105.00
Ref #46	**601E26001**	**DUMPED ROCK FILL, TYPE B, AS PER PLAN, (8225 CY)**	
	Awd	$38.00	$312,550.00
	2	$114.53	$942,009.25
	3	$51.00	$419,475.00
	4	$101.00	$830,725.00
Ref #47	**601E27001**	**DUMPED ROCK FILL, TYPE C, AS PER PLAN, (405 CY)**	
	Awd	$22.50	$9,112.50
	2	$158.00	$63,990.00
	3	$51.00	$20,655.00
	4	$405.00	$164,025.00
Ref #48	**601E32104**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE B WITH GEOTEXTILE FA, (18 CY)**	
	Awd	$250.00	$4,500.00
	2	$134.00	$2,412.00
	3	$231.00	$4,158.00
	4	$195.00	$3,510.00
Ref #49	**601E32204**	**ROCK CHANNEL PROTECTION, TYPE C WITH GEOTEXTILE FA, (9 CY)**	
	Awd	$150.00	$1,350.00
	2	$158.00	$1,422.00
	3	$288.00	$2,592.00
	4	$435.00	$3,915.00

Ref #50	**601E45050**	**BIORETENTION CELL, (162 CY)**	
	Awd	$83.00	$13,446.00
	2	$260.00	$42,120.00
	3	$220.00	$35,640.00
	4	$250.00	$40,500.00
Ref #51	**616E10000**	**WATER, (500 MGAL)**	
	Awd	$95.00	$47,500.00
	2	$1.00	$500.00
	3	$1.00	$500.00
	4	$120.00	$60,000.00
Ref #52	**659E10000**	**SEEDING AND MULCHING, (83626 SY)**	
	Awd	$0.75	$62,719.50
	2	$0.70	$58,538.20
	3	$1.20	$100,351.20
	4	$0.65	$54,356.90
Ref #53	**659E20000**	**COMMERCIAL FERTILIZER, (11.18 TON)**	
	Awd	$1,400.00	$15,652.00
	2	$1,250.00	$13,975.00
	3	$15.00	$167.70
	4	$1,250.00	$13,975.00
Ref #54	**659E31000**	**LIME, (17.1 ACRE)**	
	Awd	$165.00	$2,821.50
	2	$150.00	$2,565.00
	3	$20.00	$342.00
	4	$150.00	$2,565.00
Ref #55	**659E35000**	**WATER, (223.6 MGAL)**	
	Awd	$1.10	$245.96
	2	$1.00	$223.60
	3	$1.00	$223.60
	4	$1.00	$223.60
Ref #56	**670E00720**	**DITCH EROSION PROTECTION MAT, TYPE B, (649 SY)**	
	Awd	$2.25	$1,460.25
	2	$2.00	$1,298.00
	3	$2.00	$1,298.00
	4	$2.00	$1,298.00
Ref #57	**671E15000**	**EROSION CONTROL MAT, TYPE A, (719 SY)**	
	Awd	$2.25	$1,617.75
	2	$2.00	$1,438.00
	3	$2.00	$1,438.00
	4	$2.00	$1,438.00
Ref #58	**832E15000**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION PLAN, (LUMP SUM)**	
	Awd	$6,500.00	$6,500.00
	2	$28,500.00	$28,500.00
	3	$10,000.00	$10,000.00
	4	$3,500.00	$3,500.00
Ref #59	**832E15002**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTIONS, (LUMP SUM)**	
	Awd	$18,000.00	$18,000.00
	2	$14,700.00	$14,700.00
	3	$30,000.00	$30,000.00
	4	$17,600.00	$17,600.00

Ref #60	**832E15010**	**STORM WATER POLLUTION PREVENTION INSPECTION SOFTWA, (LUMP SUM)**	
	Awd	$17,000.00	$17,000.00
	2	$15,600.00	$15,600.00
	3	$16,000.00	$16,000.00
	4	$15,531.42	$15,531.42
Ref #61	**832E30000**	**EROSION CONTROL, (250000 EACH)**	
	Awd	$1.00	$250,000.00
	2	$1.00	$250,000.00
	3	$1.00	$250,000.00
	4	$1.00	$250,000.00
Ref #62	**836E10000**	**SEEDING AND EROSION CONTROL WITH TURF REINFORCING , (535 SY)**	
	Awd	$6.50	$3,477.50
	2	$6.00	$3,210.00
	3	$2.00	$1,070.00
	4	$6.00	$3,210.00
Ref #63	**836E10020**	**SEEDING AND EROSION CONTROL WITH TURF REINFORCING , (152 SY)**	
	Awd	$6.50	$988.00
	2	$6.00	$912.00
	3	$10.00	$1,520.00
	4	$6.00	$912.00
Ref #200	**654E10000**	**RENOVATING EXISTING SOIL, (5.1 MSF)**	
	Awd	$600.00	$3,060.00
	2	$4,722.00	$24,082.20
	3	$1,200.00	$6,120.00
	4	$9,500.00	$48,450.00

Section 2 - EROSION CONTROL - Totals

Awd	**$805,040.96**
2	**$1,497,231.25**
3	**$940,785.50**
4	**$1,550,839.92**

Ref #64	**602E20000**	**CONCRETE MASONRY, (7.06 CY)**	
	Awd	$3,800.00	$26,828.00
	2	$5,536.00	$39,084.16
	3	$3,500.00	$24,710.00
	4	$5,895.00	$41,618.70
Ref #65	**605E13300**	**6" UNCLASSIFIED PIPE UNDERDRAINS, (923 FT)**	
	Awd	$16.00	$14,768.00
	2	$15.00	$13,845.00
	3	$20.00	$18,460.00
	4	$15.50	$14,306.50
Ref #66	**605E13500**	**6" ROCK CUT UNDERDRAINS, (3179 FT)**	
	Awd	$17.00	$54,043.00
	2	$22.00	$69,938.00
	3	$35.00	$111,265.00
	4	$21.00	$66,759.00
Ref #67	**605E14000**	**6" BASE PIPE UNDERDRAINS, (4704 FT)**	
	Awd	$13.50	$63,504.00
	2	$15.00	$70,560.00
	3	$20.00	$94,080.00
	4	$19.50	$91,728.00

Ref #68	**605E98000**	**UNDERDRAINS, MISC.:4" PERFORATED PVC UNDERDRAIN, 7, (191 FT)**	
	Awd	$34.00	$6,494.00
	2	$38.00	$7,258.00
	3	$40.00	$7,640.00
	4	$35.00	$6,685.00
Ref #69	**611E00407**	**4" CONDUIT, TYPE F, AS PER PLAN, 707.42, 707.45, (35 FT)**	
	Awd	$28.00	$980.00
	2	$15.00	$525.00
	3	$45.00	$1,575.00
	4	$38.00	$1,330.00
Ref #70	**611E00510**	**6" CONDUIT, TYPE F FOR UNDERDRAIN OUTLETS, (620 FT)**	
	Awd	$26.00	$16,120.00
	2	$15.00	$9,300.00
	3	$20.00	$12,400.00
	4	$83.00	$51,460.00
Ref #71	**611E01400**	**6" CONDUIT, TYPE E, 707.31 (PERFORATED), (1866 FT)**	
	Awd	$18.00	$33,588.00
	2	$11.00	$20,526.00
	3	$6.00	$11,196.00
	4	$17.00	$31,722.00
Ref #72	**611E04601**	**12" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, (100 FT)**	
	Awd	$75.00	$7,500.00
	2	$108.00	$10,800.00
	3	$160.00	$16,000.00
	4	$195.00	$19,500.00
Ref #73	**611E04900**	**12" CONDUIT, TYPE D, (93 FT)**	
	Awd	$69.00	$6,417.00
	2	$114.00	$10,602.00
	3	$200.00	$18,600.00
	4	$108.50	$10,090.50
Ref #74	**611E07900**	**18" CONDUIT, TYPE D, (27 FT)**	
	Awd	$122.00	$3,294.00
	2	$117.00	$3,159.00
	3	$150.00	$4,050.00
	4	$109.50	$2,956.50
Ref #75	**611E10200**	**24" CONDUIT, TYPE A, 706.02, (64 FT)**	
	Awd	$205.00	$13,120.00
	2	$219.00	$14,016.00
	3	$230.00	$14,720.00
	4	$385.00	$24,640.00
Ref #76	**611E10400**	**24" CONDUIT, TYPE B, 706.02, (127 FT)**	
	Awd	$206.00	$26,162.00
	2	$158.00	$20,066.00
	3	$200.00	$25,400.00
	4	$385.00	$48,895.00
Ref #77	**611E10601**	**24" CONDUIT, TYPE C, AS PER PLAN, 706.02, (37 FT)**	
	Awd	$225.00	$8,325.00
	2	$204.00	$7,548.00
	3	$200.00	$7,400.00
	4	$255.00	$9,435.00

Ref #78	**611E16400**	**36" CONDUIT, TYPE B, 706.02, (60 FT)**	
	Awd	$370.00	$22,200.00
	2	$292.00	$17,520.00
	3	$350.00	$21,000.00
	4	$490.00	$29,400.00
Ref #79	**611E16600**	**36" CONDUIT, TYPE C, 706.02, (16 FT)**	
	Awd	$445.00	$7,120.00
	2	$290.00	$4,640.00
	3	$350.00	$5,600.00
	4	$445.00	$7,120.00
Ref #80	**611E25000**	**66" CONDUIT, TYPE A, (208 FT)**	
	Awd	$410.00	$85,280.00
	2	$618.00	$128,544.00
	3	$400.00	$83,200.00
	4	$815.00	$169,520.00
Ref #81	**611E99574**	**MANHOLE, NO. 3, (1 EACH)**	
	Awd	$5,600.00	$5,600.00
	2	$7,977.00	$7,977.00
	3	$5,500.00	$5,500.00
	4	$7,850.00	$7,850.00
Ref #82	**611E99575**	**MANHOLE, NO. 3, AS PER PLAN, (1 EACH)**	
	Awd	$7,000.00	$7,000.00
	2	$6,375.00	$6,375.00
	3	$6,500.00	$6,500.00
	4	$7,250.00	$7,250.00
Ref #83	**611E99710**	**PRECAST REINFORCED CONCRETE OUTLET, (31 EACH)**	
	Awd	$330.00	$10,230.00
	2	$327.00	$10,137.00
	3	$350.00	$10,850.00
	4	$475.00	$14,725.00
Ref #84	**613E41200**	**LOW STRENGTH MORTAR BACKFILL, (369 CY)**	
	Awd	$225.00	$83,025.00
	2	$196.00	$72,324.00
	3	$180.00	$66,420.00
	4	$200.00	$73,800.00

Section 3 - DRAINAGE - Totals

Awd	**$501,598.00**
2	**$544,744.16**
3	**$566,566.00**
4	**$730,791.20**

Ref #85	**301E56000**	**ASPHALT CONCRETE BASE, PG64-22, (449), (2604 CY)**	
	Awd	$270.00	$703,080.00
	2	$247.00	$643,188.00
	3	$325.00	$846,300.00
	4	$247.00	$643,188.00
Ref #86	**304E20000**	**AGGREGATE BASE, (3863 CY)**	
	Awd	$83.00	$320,629.00
	2	$101.00	$390,163.00
	3	$115.00	$444,245.00
	4	$134.00	$517,642.00

Ref #87	**407E10000**	**TACK COAT, (846 GAL)**	
	Awd	$2.75	$2,326.50
	2	$2.50	$2,115.00
	3	$4.00	$3,384.00
	4	$2.50	$2,115.00
Ref #88	**441E50000**	**ASPHALT CONCRETE SURFACE COURSE, TYPE 1, (448), PG, (658 CY)**	
	Awd	$280.00	$184,240.00
	2	$258.00	$169,764.00
	3	$380.00	$250,040.00
	4	$258.00	$169,764.00
Ref #89	**441E50200**	**ASPHALT CONCRETE INTERMEDIATE COURSE, TYPE 1, (448, (494 CY)**	
	Awd	$320.00	$158,080.00
	2	$292.00	$144,248.00
	3	$375.00	$185,250.00
	4	$292.00	$144,248.00
Ref #90	**617E10100**	**COMPACTED AGGREGATE, (240 CY)**	
	Awd	$300.00	$72,000.00
	2	$113.00	$27,120.00
	3	$130.00	$31,200.00
	4	$174.00	$41,760.00

Section 4 - PAVEMENT - Totals

Awd	**$1,440,355.50**
2	**$1,376,598.00**
3	**$1,760,419.00**
4	**$1,518,717.00**

Ref #91	**621E00100**	**RPM, (131 EACH)**	
	Awd	$55.00	$7,205.00
	2	$50.00	$6,550.00
	3	$75.00	$9,825.00
	4	$50.00	$6,550.00
Ref #92	**621E54000**	**RAISED PAVEMENT MARKER REMOVED, (132 EACH)**	
	Awd	$28.00	$3,696.00
	2	$6.00	$792.00
	3	$15.00	$1,980.00
	4	$10.50	$1,386.00
Ref #93	**626E00110**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 2, BIDIRECTIONAL, (46 EACH)**	
	Awd	$45.00	$2,070.00
	2	$13.00	$598.00
	3	$20.00	$920.00
	4	$10.00	$460.00
Ref #94	**630E84900**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND DISPOSAL, (4 EACH)**	
	Awd	$80.00	$320.00
	2	$25.00	$100.00
	3	$100.00	$400.00
	4	$12.00	$48.00
Ref #95	**630E85100**	**REMOVAL OF GROUND MOUNTED SIGN AND REERECTION, (2 EACH)**	
	Awd	$265.00	$530.00
	2	$250.00	$500.00
	3	$100.00	$200.00
	4	$75.00	$150.00

Ref #96	**642E00104**	**EDGE LINE, 6", TYPE 1, (1.97 MILE)**	
	Awd	$1,200.00	$2,364.00
	2	$1,025.00	$2,019.25
	3	$1,500.00	$2,955.00
	4	$1,025.00	$2,019.25
Ref #97	**642E00300**	**CENTER LINE, TYPE 1, (0.98 MILE)**	
	Awd	$1,500.00	$1,470.00
	2	$1,295.00	$1,269.10
	3	$2,000.00	$1,960.00
	4	$1,295.00	$1,269.10

Section 5 - TRAFFIC CONTROL - Totals

Awd	**$17,655.00**
2	**$11,828.35**
3	**$18,240.00**
4	**$11,882.35**

Ref #98	**410E11000**	**TRAFFIC COMPACTED SURFACE, TYPE B, (27 CY)**	
	Awd	$100.00	$2,700.00
	2	$106.00	$2,862.00
	3	$200.00	$5,400.00
	4	$135.00	$3,645.00
Ref #99	**410E11001**	**TRAFFIC COMPACTED SURFACE, TYPE B, AS PER PLAN, (172 CY)**	
	Awd	$85.00	$14,620.00
	2	$128.00	$22,016.00
	3	$150.00	$25,800.00
	4	$120.00	$20,640.00
Ref #100	**614E12384**	**WORK ZONE IMPACT ATTENUATOR, 24" WIDE HAZARDS, (BI, (7 EACH)**	
	Awd	$3,000.00	$21,000.00
	2	$2,200.00	$15,400.00
	3	$4,000.00	$28,000.00
	4	$2,600.00	$18,200.00
Ref #101	**614E12420**	**DETOUR SIGNING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$7,000.00	$7,000.00
	2	$6,500.00	$6,500.00
	3	$15,000.00	$15,000.00
	4	$6,500.00	$6,500.00
Ref #102	**614E12740**	**WORK ZONE LIGHTING SYSTEM, (4 EACH)**	
	Awd	$11,000.00	$44,000.00
	2	$2,572.00	$10,288.00
	3	$750.00	$3,000.00
	4	$3,600.00	$14,400.00
Ref #103	**614E13000**	**ASPHALT CONCRETE FOR MAINTAINING TRAFFIC, (84 CY)**	
	Awd	$380.00	$31,920.00
	2	$321.00	$26,964.00
	3	$300.00	$25,200.00
	4	$500.00	$42,000.00
Ref #104	**614E13310**	**BARRIER REFLECTOR, TYPE 1, BIDIRECTIONAL, (51 EACH)**	
	Awd	$30.00	$1,530.00
	2	$30.00	$1,530.00
	3	$40.00	$2,040.00
	4	$26.00	$1,326.00

Ref #105	**614E13360**	**OBJECT MARKER, TWO WAY, (51 EACH)**	
	Awd	$35.00	$1,785.00
	2	$32.00	$1,632.00
	3	$45.00	$2,295.00
	4	$32.00	$1,632.00
Ref #106	**614E22010**	**WORK ZONE EDGE LINE, CLASS I, 6", (1.03 MILE)**	
	Awd	$1,800.00	$1,854.00
	2	$1,625.00	$1,673.75
	3	$2,358.00	$2,428.74
	4	$1,625.00	$1,673.75
Ref #107	**614E26000**	**WORK ZONE STOP LINE, CLASS I, (60 FT)**	
	Awd	$16.00	$960.00
	2	$14.00	$840.00
	3	$20.00	$1,200.00
	4	$14.00	$840.00
Ref #108	**615E10000**	**ROADS FOR MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$30,000.00	$30,000.00
	2	$13,610.00	$13,610.00
	3	$80,000.00	$80,000.00
	4	$80,000.00	$80,000.00
Ref #109	**615E25000**	**PAVEMENT FOR MAINTAINING TRAFFIC, CLASS B, (833 SY)**	
	Awd	$100.00	$83,300.00
	2	$111.00	$92,463.00
	3	$140.00	$116,620.00
	4	$72.25	$60,184.25
Ref #110	**622E41100**	**PORTABLE BARRIER, UNANCHORED, (2420 FT)**	
	Awd	$28.00	$67,760.00
	2	$21.00	$50,820.00
	3	$25.00	$60,500.00
	4	$30.00	$72,600.00

Section 6 - MAINTENANCE OF TRAFFIC - Totals

Awd	**$308,429.00**
2	**$246,598.75**
3	**$367,483.74**
4	**$323,641.00**

Ref #111	**503E11100**	**COFFERDAMS AND EXCAVATION BRACING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$545.00	$545.00
	2	$25,000.00	$25,000.00
	3	$100.00	$100.00
	4	$75,000.00	$75,000.00

Section 7 - RETAINING WALLS - Totals

Awd	**$545.00**
2	**$25,000.00**
3	**$100.00**
4	**$75,000.00**

Ref #112	**103E05000**	**PREMIUM FOR CONTRACT PERFORMANCE BOND AND FOR PAYM, (LUMP SUM)**	
	Awd	$60,000.00	$60,000.00
	2	$45,650.00	$45,650.00
	3	$70,000.00	$70,000.00
	4	$55,954.87	$55,954.87
Ref #113	**614E11000**	**MAINTAINING TRAFFIC, (LUMP SUM)**	
	Awd	$250,000.00	$250,000.00
	2	$227,985.00	$227,985.00
	3	$450,000.00	$450,000.00
	4	$140,000.00	$140,000.00
Ref #114	**619E16010**	**FIELD OFFICE, TYPE B, (18 MNTH)**	
	Awd	$2,500.00	$45,000.00
	2	$2,500.00	$45,000.00
	3	$1,200.00	$21,600.00
	4	$4,840.00	$87,120.00
Ref #115	**623E10000**	**CONSTRUCTION LAYOUT STAKES AND SURVEYING, (LUMP SUM)**	
	Awd	$75,000.00	$75,000.00
	2	$125,571.00	$125,571.00
	3	$300,000.00	$300,000.00
	4	$118,760.00	$118,760.00
Ref #116	**624E10000**	**MOBILIZATION, (LUMP SUM)**	
	Awd	$200,000.00	$200,000.00
	2	$300,000.00	$300,000.00
	3	$500,000.00	$500,000.00
	4	$635,000.00	$635,000.00

Section 8 - INCIDENTALS - Totals

Awd	**$630,000.00**
2	**$744,206.00**
3	**$1,341,600.00**
4	**$1,036,834.87**